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|:| Stavajici nenosné zdivo — bez rozliSeni
Z Bourané konstrukce
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POZNAMKY

Pozn.1
Pozn.2

Pozn.3
Pozn.4
Pozn.5

Pozn.6

Pozn.7

POPIS BOURACICH PRACI

Pred zahd&jenim bouracich praci se provede odpojeni a demontd? vsech prvkd na fasadé

Pred provedenim KZS se provede celoplo$§né mechanické olisténi fasddy, v&etné odstranéni rostlinného

porostu.

Velikost otvoru upravit na velikost nov€ osazovanych dveri.

Velikost otvoru upravit na velikost nové osazovanych oken

V celém objektu se v souvislosti s vyménou oken provede vypusténi topného okruhu a demontaz

otopnych téles. Po provedeni zednickych praci budou télesa namontovany zpét.

Odkopdni zeminy do Grovné 300mm pod terén. V dotené ploSe se provede oc&i$téni povrchu, provede se
penetrace a natavi se novy asfaltovy modifikovany pés — pro pripravu zatepleni

Odrezani asfaltové plochy v &ffce 400mm pro provedenT zatepleni, celkova vyméra plochy 1,8m?

BP1

BP2
BP3
BP4
BP5

BP6

Vybourani stéavajicich dfevénych okennich sestav v&etn& meziokennich vloZek a vnéjsiho parapetu, vnitfniho
parapetu. V socidlnich uzlech a mistnostech, kde je parapet tvorfen keramickym obkladem se tento obklad Setrné
vybourd. Jedné@ se o jednoduché drevé&né vyping otvort (okna a balkdnové sestavy) prosklené izolagnim dvojsklem

Vybour@ni vstupnich dvefi, véetné& zarubné

Neobsazeno

Neobsazeno

Odstranéni stavajici fasadni izolace tl.60mm, demontovat véetné& kotev, po vybourdni provést celoplos$né

mechanické ocisténi podkladu

Demontdz stévajicich ocelovych ventilaénich mriZek

POZNAMKY K BOURACIM PRACI

SCHEMA OBJEKTU

PAVILON P-

S0.01

S0.02
PAVILON L

S0.03 S0.04

PAVILON HB KOM. KRCEK

Veskeré skladby jsou orientaéni, budou upfesnéni pfi bouracich praci

S0.05
PAVILON D

POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

nedilnou soucasti vykresové dokumentace je technickd zprava

pred zah&jenim praci je nutné ovéfit rozméry z PD primo na stavbeé
vegkerd barevnost bude odsouhlasovéna projektantem na zakladé&

predloZzenych vzorkU

v8echny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného reSeni je treba
konzultovat s projektantem
provadéni vsech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy
vyrobct a jejich katalogovymi listy
vdechny prvky a konstrukce musi byt instalovany véetné
originé@Ilnitho prislugenstvi a pomocného materi@lu doporuéenych vyrobcem
dokumentace je zpracovéna dle platnych norem a vyhlasky 499/2006Sb.

KATASTRALN{ UZEMi: Radvanice: 715018
POLOHOVY SYSTEM: S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM: BpV

+0,000 = vyskova uroven stavajici Cisté podlahy 1.NP

Béhem bouracich praci je nutno dbat na opatrnost, aby nedosSlo k poskozeni ostatnich konstrukct

PFri provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezfetn€, v pfipadé vyskytu nejasnosti nebo
pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je treba kontaktovat projektanta.

Pro zajisténi bouracich praci ve vS8ech podlaZich musi dodavatel pouZit takovou mechanizace, kterd
vyhovi Gnosnosti nosnych konstrukei.

PF¥i bouracich pracich je nutné vénovat zvysenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
stavebniho materidlu. P¥7 bourani je treba zamezit shromaZdovani vét§iho mnoZstvi materialu na
jednom misté. Pripadné material skladovat co nejblize nosnych svislych konstruked.

Pri v8ech bouracich pracich je tfeba dodrzet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpednosti
prace — tj. zejména 309/2006 Sb. zajist&ni daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pti préci
a 591/2006 PoZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pti préci na stavenitnich.

Ve&keré bouraci préce v nosnych konstrukcich mohou byt provadény aZ? po osazeni novych prekladu
a statickém zajisténi konstrukce

ZODP. PROJEKTANT
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KONTROLOVAL
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