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LEGENDA MATERIALU

Z Bourané konstrukce

POZNAMKY

Pozn.1 — Pred zahd&jenim bouracich praci se provede odpojeni a demontd? vsech prvkd na faséadé

Pozn.2 — Pred provedenim KZS se provede celoplodné mechanické oc&isténi fasdady, v&etné odstranéni rostlinného
porostu.

Pozn.3 — Velikost otvoru upravit na velikost nové osazovanych dvefi.

Pozn.4 — Velikost otvoru upravit na velikost nové osazovanych oken

Pozn.5 — V celém objektu se v souvislosti s vyménou oken provede vypusténi topného okruhu a demontaz

otopnych téles. Po provedeni zednickych praci budou télesa namontovany zpét.

Pozn.6 — Odkopani zeminy do Grovné 300mm pod terén. V dotéené plose se provede ocisténi povrchu, provede se
penetrace a natavi se novy asfaltovy modifikovany pds — pro pripravu zatepleni

POPIS BOURACICH PRACI PLOCHE STRECHY

— Provede se demont&? klempirskych prvkd strechy (okapni Zlaby, svody, oplechovant).

— Demontd? oplechovani atiky, ocisténi podkladu, CM vyspraveni podkladni vrstvy pro umoZnéni provedeni nového
oplechovani

— Nutno dbat na opatrnost, aby nedosSlo k poskozeni pfivedenych siti

SKLADBA STRECHY

— 5x modifikovany pas
—  EPS tI.50mm
—  Struskovy podsyp t1.50—-230mm

— 7B stropn7 deska tl. 250mm

POZNAMKY K BOURACIM PRACI

e Bé&hem bouracich praci je nutno dbadt na opatrnost, aby nedoslo k poskozeni ostatnich konstrukct

e P¥i provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezretng&, v pripad€ vyskytu nejasnosti nebo
pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je treba kontaktovat projektanta.

e Pro zagjisténi bouracich praci ve v8ech podlazich musi dodavatel pouZit takovou mechanizace, kterd
vyhovi Gnosnosti nosnych konstruker.

e PFi bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
stavebniho materialu. P#1 bourani je tfeba zamezit shromaZdovani vétsiho mnozZstvi materiglu na
jednom misté. Pripadné materia@l skladovat co nejblize nosnych svislych konstruket.

e PFi v8ech bouracich pracich je tfeba dodrZet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpe&nosti
prace — tj. zejména 309/2006 Sb. zajist&nT daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i préci
a 591/2006 PoZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistnich.

e Veskeré bouraci prace v nosnych konstrukcich mohou byt provadény a7 po osazeni novych prekladd
a statickém zajisténi konstrukce

e Veskeré skladby jsou orienta&ni, budou upFesn&ni p¥i bouracich praci
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POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

— nedilnou souldsti vykresové dokumentace je technickd@ zprava

— pred zahdjenim praci je nutné ovéfit rozméry z PD prfimo na stavbé

— veSkerd barevnost bude odsouhlasovéna projektantem na zakladé
predlozenych vzorku

— vSechny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného feSeni je tfeba
konzultovat s projektantem

— provadéni vdech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy %
vyrobct a jejich katalogovymi listy

— v8echny prvky a konstrukce musi byt instalovény véetné
origindlniho prislusenstvi a pomocného materidglu doporucenych vyrobcem

— dokumentace je zpracovéna dle platnych norem a vyhlasky 499/2006Sb.
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