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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifika ční údaje 

A 1 . 1  Ú d a j e  o  s t a v bě  

a) Název stavby: 

Rekonstrukce VO oblast Lužická 

b) Místo stavby: 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, k.ú. Výškovice u Ostravy, seznam parcel 
dotčených stavbou – viz oddíl A3, odst. j) 

A 1 . 2  Ú d a j e  o  s t a v e b n í k o v i  

 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 

A 1 . 3  Ú d a j e  o  z p r a c o v a t e l i  P D  

 PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 27767931 

 Zodpovědný projektant: Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena: 

- Rozhodnutí č. 243/2013 (územní rozhodnutí) vydané dne 19.12.2013 odborem výstavby 
a životního prostředí ÚMOb Ostrava - Jih, v právní moci od 21.1.2014. Dle § 103 stavebního 
zákona, písmena e), bodu 8 vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) „Rekonstrukce VO oblast Lužická“ z října 
2013, zpracovatel DÚR – PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, zodpovědný 
projektant: Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem DPS je rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení v oblasti ul. Lužická a jejího 
okolí, vč. odstavných ploch a komunikací pro pěší. Rozsah stavby vychází z dříve zpracované studie 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Výškovice II“ a z DÚR stavby „Rekonstrukce VO oblast Lužická“ 
z října 2013. Celé zájmové území stavby se nachází na území Statutárního města Ostravy, v městském 
obvodu Ostrava - Jih. V rámci stavby bude vybudováno 65 ks světelných míst, zrušeno bude 68 ks 
stávajících světelných míst. 
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b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Stavba se rovněž nachází mimo 
záplavová území vodních toků. Část stavby bude umístěna ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemku 
parc. č. 800/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy, který je určen k plnění funkce lesa. Zábor zemědělského 
půdního fondu stavba nevyžaduje. Umístění stavby musí být provedeno v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Realizací stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace 
s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu 
úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými 
vodami. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Povinností 
realizační firmy je mít montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným 
únikům olejových náplní. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Platnou územně plánovací dokumentací pro danou lokalitu je Územní plán města Ostravy (schválený 
usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M dne 5.10.1994 vč. následných schválených změn). 
Platná územně plánovací dokumentace v dané lokalitě nestanovuje závazné podmínky podrobné 
prostorové regulace. Dle Územního plánu města Ostravy jsou stavbou dotčené pozemky součástí 
ploch s funkcí: „Bydlení hromadné. DPS je zpracována v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro stavbu bylo odborem výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava - Jih vydáno Rozhodnutí 
č. 243/2013 (územní rozhodnutí), které nabylo právní moci dne 21.1.2014. Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je zpracována v souladu s podmínkami tohoto územního rozhodnutí. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba se nachází v zastavěném území městského obvodu Ostrava - Jih. Jedná se o liniovou stavbu 
inženýrské sítě – veřejného osvětlení. Dle ÚP města Ostravy jsou stavbou dotčené části pozemků 
součástí plochy určené pro využití „Bydlení hromadné“. Pro předmětné území není schválená územně 
plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou prostorovou regulaci. ÚHA MMO posoudil 
stavbu a konstatoval, že umístění stavby není v rozporu s Územním plánem města Ostravy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 

byly do DPS zapracovány. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nejsou navrhována ani požadována. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V zájmovém území stavby nebyl zjištěn záměr jiných investorů, který by vyžadoval časovou nebo 
věcnou koordinaci. 
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j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 

Katastrální 
území Parcela 

Druh 
pozemku Vlastník Poznámka 

Výškovice 
u Ostravy 

793/1 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

793/292 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

793/44 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

793/188 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

793/186 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

793/185 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

Výškovice 
u Ostravy 

762/1 ostatní plocha SMO, Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 
Ostrava  

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajistit požadované světelně technické parametry na osvětlovaných komunikacích 
v souladu s příslušnými technickými normami a zvýšit bezpečnost a spolehlivost osvětlovací soustavy 
oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce VO spočívá ve výstavbě nového VO se svítidly 
na samostatných stožárech VO a kabely VO uloženými v zemi a v následné demontáži stávajícího 
zařízení VO. Umístění nových stožárů VO je přizpůsobeno místním podmínkám, vlastnictví dotčených 
pozemků a inženýrským sítím a jejich ochranným pásmům. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená stavba nevyžaduje ochranu dle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Stavba je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
v platném znění. Stavba bude provedena dle požadavků uvedených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
v platném znění a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění. Veškeré technické požadavky na 
stavby a obecné technické požadavky pro zabezpečení bezbariérového užívání staveb dle platných 
předpisů budou s ohledem na charakter stavby dodrženy. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 

byly do projektové dokumentace zapracovány. Dle jiných právních předpisů požadavky na stavbu 
nevyplývají. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacity stavby. Realizací stavby vznikne 65 ks světelných 
míst s celkovým příkonem 3,287 kW a předpokládanou spotřebou elektrické energie 10 041 kWh/rok. 

i) Základní bilance stavby 

Energetická bilance: 

Instalovaný příkon stávající     Pistáv = 6,820 kW 

Instalovaný příkon nový     Pnový = max. 3,300 kW 

Snížení instalovaného příkonu    ∆Pi = min. 3,520 kW 

Průměrná doba provozu VO     t = 4150 hod/rok  

Spotřeba elektrické energie stávající    Wstáv = 28 303 kWh/rok 

Spotřeba elektrické energie nová (vč. stmívání)  Wnová =  max. 10 081 kWh/rok 

Snížení spotřeby elektrické energie    ∆W = min. 18 222 kWh/rok 

Snížení spotřeby elektrické energie    ∆W% = cca 64 % 

Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy ∆Ε = cca 65,6 GJ/rok 

Emisní zátěž stávající      cca 33,1 tCO2/rok 

Emisní zátěž nová      cca 11,8 tCO2/rok 

Snížení emisní zátěže      cca 21,3  tCO2/rok   

Odpady vzniklé při realizaci stavby a způsob nakládání s těmito odpady – viz v odstavec g) bodu B.1 
souhrnné technické zprávy. 

j)  Základní předpoklady výstavby 

Koordinace s jinými stavbami – viz odstavec i) části A.3 Průvodní zprávy. Předpokládaný termín 
realizace je rok 2015 nebo 2016, potvrzení termínu je možné po schválení plánu investic SMO na 
příslušný rok. Stavba nebude členěna na více etap. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační stavební náklady činí 3917 tis. Kč bez DPH. 

l) Klasifikace stavebních prací a stavebního díla 

Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 – Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich 
výstavba. 
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m) Zatřídění stavby dle klasifikace stavebních objektů 

Veřejné osvětlení:  828.75.1.5 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá projektová 
dokumentace je dokumentací objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Technické řešení 

a) Hlavní technické údaje 

 Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S 
 Určení sítě: 
 - rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
 - svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S  
 Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno 

provádět pouze v době působení vnějšího vlivu 
kategorie AD maximálně AD1) 
vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – originál 
uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, 
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, 
AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, 
AU1 

 Minimální krytí el. předmětů svítidla - IP66 
  rozváděče, skříňky apod. - IP44 / IP2X 
 živé části - IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
       - IP2X (při otevřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
 Ochranné opatření    automatické odpojení od zdroje   
        dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411 
Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním. 

b) Požadované hodnoty pro osvětlení: 

Zatřídění dotčených komunikací do tříd osvětlení a požadované hodnoty pro osvětlení v souladu s ČSN 
EN 13201-2: 

 
 

  komunikace 
tř. 

osvětlení L , E  U0 (-) U1 (-) TI (%) SR Emin 

komunikace s motorist. 
provozem (ul. Lužická, 
ul. Výškovická – příjezd 
k obytným domům) 

 ME5* 
CE5 

0,5 cd.m-2 
7,5 lx 

0,35 
0,4 

0,4 
- 

max. 15 
- 

0,5 
- 

 
- 
- 

odstavné plochy pro 
motorová vozidla 

S4 5 lx - - - - 1 lx 

chodníky pro pěší podél 
frekventovaných 
komunikací 

S5 3 lx - - - - 0,6 lx 

chodníky pro pěší ostatní S6 2 lx - - - - 0,6 lx 

* V místech, kde podmínky pro výpočet jasu povrchu komunikace neplatí, nebo je nepraktické je použít 
bude osvětlení komunikací hodnoceno dle třídy osvětlení CE5. 
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c) Světelně technické výpočty 

Výpočty byly zpracovány pomocí výpočetního programu pracujícího s databází charakteristik použitých 
světelných zdrojů a typů svítidel dle metodiky ČSN EN 13201-3. 
 

ul. Lužická (mezi stož. č. 13 a č. 14):  

šířka komunikace 8,0 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 1 

zdroje 48 LED, 7400 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 8 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 1,8 m 

délka výložníku 2,5 m 

rozteč 37,5 m 

jas L  (komunikace) 0,56 cd.m-2 

rovnoměrnost jasů U0  0,43 

rovnoměrnost Ul 0,64  

prahový přírůstek TI 13,3 % 

SR 0,72 

intenzita E (komunikace) 8,0 lx 

intenzita Emin (komunikace) 3,5 lx 

rovnoměrnost osvětleností U0  0,43 

 
odstavná plocha pro motorová vozidla u ul. Výškovické (mezi stož. č. 2 a č. 3):  

šířka plochy 16,0 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 2 

zdroje 48 LED, 9000 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 10 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 1,8 m 

délka výložníku 2,5 m 

rozteč 30 m 

intenzita E  8,6 lx 

intenzita Emin 5,0 lx 

rovnoměrnost osvětleností U0  0,58 

 
ul. Výškovická – příjezd k obytným domům (mezi stož. č. 4 a č. 5):  

šířka komunikace 7,5 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 3 

zdroje 48 LED, 5500 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 8 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 4,8 m 

délka výložníku 2,0 m 
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rozteč 22 m 

jas L  (komunikace) 0,52 cd.m-2 

rovnoměrnost jasů U0  0,58 

rovnoměrnost Ul 0,84  

prahový přírůstek TI 8,8 % 

SR 0,98 

intenzita E (komunikace) 9,1 lx 

intenzita Emin (komunikace) 6,3 lx 

rovnoměrnost osvětleností U0  0,69 

 
chodník podél ul. Výškovické (mezi stož. č. 31 a č. 32):  

šířka chodníku 2,5 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 4 

zdroje 20 LED, 3000 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 5 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 1,7 m 

rozteč 34 m 

intenzita E  6,6 lx 

intenzita Emin 1,4 lx 

rovnoměrnost osvětleností U0  0,20 

 
chodník Výškovická za domy (mezi stož. č. 13 a č. 14p):  

šířka chodníku 2,2 m 

soustava vystřídaná  

svítidla LED svítidla typu 5 

zdroje 20 LED, 2000 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 5 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 0,7 m 

rozteč 29 m 

intenzita E  5,5 lx 

intenzita Emin 1,5 lx 

rovnoměrnost osvětleností U0  0,28 

 

d) Technický popis 
 
Nové zařízení VO: 

Montáže nového zařízení VO budou provedeny dle výkresů VO-872/501 až VO-872/503. 

Rekonstruované zařízení VO bude napájeno z rekonstruovaného zapínacího rozváděče RVO 697. 

Zapínací rozváděč RVO 697 bude v rámci stavby kompletně vyměněn vč. napájecího kabelu. Nový 
napájecí kabel bude 1-CYKY-J 3x50+35 mm2, napojení bude provedeno ze stávajícího vývodu pro VO 
v trafostanici ČEZ Distribuce, a.s. Konec napájecího kabelu je nutno opatřit rozlišovacími pásky 
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dle příslušné směrnice ČEZ Distribuce, a.s. Rekonstruovaný zapínací rozváděč RVO 697 bude umístěn 
v těsné blízkosti stávajícího rozváděče RVO 697, nedojde ke změně adresy odběrného místa ani ke 
změně místa napojení. RVO 697 bude v plastovém provedení s přirozeným odvětráváním 
(šestivývodový, na plastovém pilíři s odnímatelným předním krytem). Použité plasty musí být vhodné 
do venkovního prostoru (musí odolávat stanoveným vnějším vlivům a UV záření), min. krytí rozváděče 
činí IP44/IP2X (při uzavřených/otevřených dveřích). Rozváděč bude mít dvoukřídlové dveře, které 
budou vybaveny dvojitým zámkem a oky pro visací zámek (min. Ø10 mm). Provedení rozváděče musí 
odpovídat platným technickým normám a předpisům. V rozváděči RVO 697 bude osazen 3f hlavní 
jistič char. „B“ se jmenovitým proudem 40 A (hodnota shodná s hlavním jističem ve stávajícím 
rozváděči) a programovatelné spínací hodiny (provedení schválené správou VO). Schéma zapojení 
RVO 697 je ve výkrese VO-872/503, všechny použité přístroje musí vyhovovat stanoveným vnějším 
vlivům. Všechny konce kabelů v rozváděčích nebo v DTS budou opatřeny kabelovými koncovkami. 

Nová světelná místa budou tvořena: 

1) třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 8 m v provedení 
s dříkem do země nebo přírubovém (∅159/114/89 mm, oboustranné žárové zinkování, 
u vetknutých stožárů zesilovací manžeta v místě vetknutí do země a délka dříku určená 
k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška 6,2 m, celková délka dříku 7,7 m, Tnmin=1,27 kN, 
zapuštěná dvířka 100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad zemí) s jednoramennými 
nebou dvouramennými ocelovými výložníky (vyložení 2 m, stožáry č. 13 a č. 14 na ul. Lužická 
budou osazeny výložníky délky 2,5m, u dvouramenných výložníků úhel sevření ramen 90° a 
180°, osazení na dřík ∅89 mm, průměr výložníku 60 mm, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, výložník zajišťuje na stožárech závěsnou výšku 
svítidel 8 m) a LED svítidly typu 1 nebo typu 3. 

2) třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 10 m v provedení 
s dříkem do země (∅168/133/89 mm, oboustranné žárové zinkování, zesilovací manžeta 
v místě vetknutí do země, délka dříku určená k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška 8,2 m, 
Tnmin=1,24 kN, zapuštěná dvířka 100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní 
vetknutí) s jednoramennými, dvouramennými nebo trojramennými ocelovými výložníky 
(vyložení 2,5 m, u dvouramenných výložníku úhel sevření ramen 90° nebo 180°, 
u trojramenného výložníku délka ramen 2,0 m a úhel sevření ramen 120°, osazení na dřík 
∅89 mm, průměr výložníků 60 mm, výložník zajišťuje na popsaném stožáru závěsnou výšku 
svítidla 10 m, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování) a LED 
svítidly typu 2. 

3) kónickými ocelovými stožáry jmenovité výšky 5 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země nebo přírubovém (průměr dříku v horní části 60 mm, průměr dříku spodní části 132 mm 
až 141 mm u vetknutých stožárů, 120 mm až 130 mm u přírubových stožárů, u vetknutých 
stožárů délka dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná 
dvířka 85x300 mm, výška dvířek min. 500 mm nad úrovní vetknutí nebo spodní částí příruby) 
s LED svítidly typu 4. 

4) kónickými ocelovými stožáry jmenovité výšky 5 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země nebo přírubovém (průměr dříku v horní části 60 mm, průměr dříku spodní části 132 mm 
až 141 mm u vetknutých stožárů, 120 mm až 130 mm u přírubových stožárů, u vetknutých 
stožárů délka dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná 
dvířka 85x300 mm, výška dvířek min. 500 mm nad úrovní vetknutí nebo spodní částí příruby) 
s LED svítidly typu 5. 
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Specifikace LED svítidel 1: 

Doporučený počet LED 40 až 60 LED, doporučený světelný tok zdrojů min. 7 400 lm, funkce 
udržování konstantního světelného toku po celou dobu života, doba života LED zdrojů 
min. 100 000 hod. (život zdrojů dle specifikace L80/F10, při zohlednění funkce udržování konstantního 
světelného toku po celou dobu života L100/F10), příkon včetně předřadníku max. 66 W na konci 
předpokládaného života, barva vyzařovaného světla neutrálně bílá (3900 K až 4100 K), těleso svítidla 
z hliníku, krytí min. IP 65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část 
dostačující krytí IP44), autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním režimu (od sepnutí 
do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 
50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světelného toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % 
světelného toku), odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, třída ochrany I nebo II, garance na LED 
modul min. 10 let, na LED driver min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, v případě integrace více 
komponent (např. napájecí zdroj integrovaný do LED modulu) bude vyžadována záruka na komplet 
jako u jednotlivé komponenty s nejdelší zárukou (tj. např. pro integrovaný LED modul + napájecí zdroj 
záruka 10 let), požadovaný vzhled a rozměry svítidla: obdélníkový tvar svítidla, rozměry svítidla – 
délka 600 mm až 760 mm bez upevňovací objímky, šířka 300 mm až 450 mm, výška 90 mm až 
140 mm při upevňovací objímce svítidla v poloze pro upevnění na výložník, plocha svítidla vystavená 
větru max. do 0,07 m2, hmotnost svítidla max. 12 kg, barevné provedení  – anthracit (RAL 7016 nebo 
gris 900 Sablé), doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz Příloha č. 1. Při 
odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických parametrů 
pro dané zatřídění komunikací a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně 
technických výpočtů – bude ověřeno světelně technickým měřením před předáním stavby. Svítidlo musí 
umožňovat osazení na výložník s ramenem Ø60 mm, změny náklonu svítidla v rozmezí min. -10° až 
+10° při upevnění na výložníku, změny náklonu svítidla maximálně po 5°, umístění předřadných 
přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne externě), v případě použití chladících žeber pro účinnější chlazení 
je z esetických důvodů doporučeno jejich umístění v horní části svítidla, svítidlo vybaveno přepěťovou 
ochranou (min. 10 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A). 
 

Specifikace LED svítidel typu 2: 

Jedná se o svítidlo shodné se svítidlem typu 1 (stejný vzhled, provedení, parametry a funkce), odlišuje 
se pouze jiným světelným tokem a příkonem (doporučený světelný tok zdrojů min. 9000 lm, příkon 
vč. předřadníku max. 83 W na konci předpokládaného života, optika shodná s LED svítidlem 1). 
 

Specifikace LED svítidel typu 3: 

Jedná se o svítidlo shodné se svítidlem typu 1 (stejný vzhled, provedení, parametry a funkce), odlišuje 
se pouze jiným světelným tokem a příkonem (doporučený světelný tok zdrojů min. 5500 lm, příkon 
vč. předřadníku max. 48 W na konci předpokládaného života, optika shodná s LED svítidlem 1). 

 

Specifikace LED svítidel typu 4: 

Doporučený počet LED 16 až 30 LED, doporučený světelný tok zdrojů min. 3 000 lm, funkce 
udržování konstantního světelného toku po celou dobu života, doba života LED zdrojů 
min. 100 000 hod. (život zdrojů dle specifikace L80/F10, při zohlednění funkce udržování konstantního 
světelného toku po celou dobu života L100/F10), příkon včetně předřadníku max. 28 W na konci 
předpokládaného života, barva vyzařovaného světla neutrálně bílá (3900 K až 4100 K), těleso svítidla 
z hliníku, krytí min. IP 65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část 
dostačující krytí IP44), autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním režimu (od sepnutí 
do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 
50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světelného toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % 
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světelného toku), odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08 (čočky min. IK 06), třída ochrany I nebo II, 
garance na LED modul min. 10 let, na LED driver min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, 
v případě integrace více komponent (např. napájecí zdroj integrovaný do LED modulu) bude 
vyžadována záruka na komplet jako u jednotlivé komponenty s nejdelší zárukou (tj. např. pro 
integrovaný LED modul + napájecí zdroj záruka 10 let), požadovaný vzhled a rozměry svítidla: 
obdélníkový tvar svítidla, rozměry svítidla – délka 500 mm až 660 mm bez upevňovací objímky, šířka 
230 mm až 350 mm, výška 90 mm až 150 mm bezi upevňovací objímky, plocha svítidla vystavená 
větru max. do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 10 kg, barevné provedení – anthracit (RAL 7016 nebo 
gris 900 Sablé), doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz Příloha č. 2. Při 
odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických parametrů 
pro dané zatřídění komunikací a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně 
technických výpočtů – bude ověřeno světelně technickým měřením před předáním stavby. Svítidlo musí 
umožňovat osazení na dřík stožáru Ø60 mm, možnost změny náklonu svítidla v rozmezí min. 0° až 
+10° při upevnění na dříku, změny náklonu svítidla maximálně po 5°, umístění předřadných přístrojů 
a elektroniky ve svítidle (ne externě), v případě použití chladících žeber pro účinnější chlazení je 
z esetických důvodů doporučeno jejich umístění v horní části svítidla, svítidlo vybaveno přepěťovou 
ochranou (min. 10 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A). 
 

Specifikace LED svítidel typu 5: 

Jedná se o svítidlo shodné se svítidlem typu 4 (stejný vzhled, provedení, parametry a funkce), odlišuje 
se pouze jiným světelným tokem a příkonem (doporučený světelný zdrojů tok min. 2000 lm, příkon vč. 
předřadníku max. 18 W na konci předpokládaného života, optika shodná s LED svítidlem 4). 
 

Ve všech dotčených stožárech VO budou osazeny nové elektrovýzbroje s jištěním 6 A/gG, které 
umožňují připojení 3 kabelů rozvodu VO a propojení neživých částí (dříků stožárů a výložníků) 
s ochranným vodičem. Elektrovýzbroje budou mít krytí min. IP2X a musí zajistit požadované krytí 
živých částí stožárové rozvodnice při uzavřených dvířkách stožárů. Svody od svítidel do 
elektrovýzbrojí budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2. Nové kabelové rozvody VO v zemi 
budou provedeny kabely 1-AYKY-J 4x16 mm2, CYKY-J 4x16 mm2, CYKY-J 4x10 mm2 a 1-CYKY-
J 3x50+35 mm2 (napájecí kabel). Všechny konce kabelů v rozváděčích budou opatřeny kabelovými 
koncovkami. Ve stožárech budou kabely ukončeny pomocí vulkanizačních samolepivých pásek. Nové 
stožáry budou vůči komunikacím orientovány tak, aby dvířka stožárů byla situována proti směru jízdy 
vozidel v přilehlém jízdním pruhu. Stávající osvětlení 2 ks telefonních budek bude zachováno – 
stávající kabely kabely CYKY-J 3x2,5 mm2 budou naspojkovány kabely stejného typu a napojeny 
z elektrovýzbrojí nejbližších osvětlovacích stožárů. V elektrovýzbrojích budou pro napojení osvětlení 
tel. budek osazeny pojistky 6 A/gG  a 2p proudové chrániče s vybavovacím proudem max. 30 mA. 

Podrobný popis jednotlivých komponent zařízení VO je uveden v soupisu prací stavby a ve výkaze 
výměr stavby. 
 
Nátěry: 

Všechny nové ocelové stožáry VO a výložníky budou dodány celé oboustranně žárově zinkované 
a budou natřeny základním nátěrem (speciální na pozinkovaný povrch) a 2 vrstvami vrchního nátěru. 
Vrchní nátěry stožárů a výložníků budou provedeny barvou stříbrnou (RAL 9006), u stožárů budou 
dříky do výšky 1,4 m nad zemí natřeny barvou šedou (RAL 7046). Barevné provedení nátěrů sadových 
stožárů bude před zahájením prací potvrzeno správcem VO. 

Všechna nová světelná místa budou očíslována. Číslování ve výkresech je pouze pracovní, čísla 
jednotlivých stožárů budou při realizaci stavby upřesněna pověřeným pracovníkem správy VO. 
Číslování stožárů bude provedeno barvou černou (RAL 9005), velikost číslic i písmen 70 mm, ve výšce 
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2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na straně dříku přilehlé ke komunikaci. Dvířka všech 
stožárů, rozváděčů a skříněk budou označena výstražnými blesky v souladu s přísl. normou. 
 
Ovládání VO: 

Nové zařízení VO bude napojeno z nového zapínacího rozváděče RVO 697 osazeného 
programovatelnými spínacími hodinami nastavenými dle provozního plánu spínání VO. Impulsní 
kabely nebudou v rámci stavby pokládány. 
 
Ochranné opatření: 

Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části 
budou propojeny s ochranným vodičem dle čl. 411.3.1.1 a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla 
kontrolována impedance poruchových smyček v nejméně příznivých místech s ohledem na použité 
jistící přístroje. Navržené jištění je zřejmé z výkresů VO-872/502 a VO-872/503. 

 
Uzemnění, ochrana proti přepětí, před bleskem: 

Všechny dotčené stožáry a rozváděče budou uzemněny zemničem FeZn ø10 mm, který spojuje vždy 
minimálně dva stožáry nebo stožár a rozváděč rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. 
Zemnič bude uložen na dně výkopu v zemině v hloubce min. 50 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí 
příslušné stožáry a bude také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 
a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Při průchodu zemniče základem stožáru bude po celé délce uložené 
v betonu a v přechodových úsecích v délkách min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi zemnič chráněn 
pasivní antikorozní ochranou (nátěrem) dle příslušné normy a navíc bude zemnič opatřen zž smršťovací 
trubicí. Zemnící svorka bude řádně označena dle přísl. normy. U přírubových stožárů bude zemnič 
k zemnící svorce přiveden přes otvor v přírubě, pro dodavatele přírubových stožárů je nutno 
specifikovat požadované provedení stožárů. 
 
Demontáže: 

Po uvedení rekonstruovaného zařízení VO do provozu bude demontováno stávajícího zařízení VO 
v rozsahu dle výkresu VO-872/501. Případné omezení provozu osvětlovací soustavy musí být 
s předstihem projednáno se správcem VO. V místech demontáží stávajících stožárů VO bude 
provedena demontáž základů stožárů – základy stožárů budou odkopány do min. hloubky 0,7 m, beton 
bude rozbit, stožáry upáleny (pokud je správou VO požadováno předání demontovaného stožáru VO, 
bude stožár demontován bez poškození), suť a demontované stožáry budou odstraněny, jámy budou 
zaházeny, povrch zhutněn a budou provedeny terénní úpravy dle stávající plochy. Před zahájením 
demontáží projedná zhotovitel se správcem VO - Ostravské komunikace, a.s., způsob nakládání 
s demontovaným materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na základě tohoto zápisu předá požadovaný 
materiál správci VO, ostatní zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech a vlastní směrnicí o nakládání 
s odpady. V rozsahu dle výkresu VO-872/501 bude provedena demontáž stávajících rozváděčů. 
V případě dotčení přilehlých objektů (budov) budou práce provedeny až po předchozím projednání 
s vlastníky objektu a tyto budou v rozsahu dotčení uvedeny do původního stavu.  
 
Zemní práce a uložení kabelu 

Před předáním staveniště zabezpečí investor nebo organizace provádějící inženýrskou činnost vytýčení 
všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními správci. Dodavatel prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou těchto sítí. 

Pozor: V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! 
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Minimálně 14 dní před zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských 
sítí o zahájení prací. Při provádění zemních prací je nutné dodržet písemně stanovené podmínky těchto 
správců ve vyjádřeních, která jsou nedílnou součástí této dokumentace. Výkopové práce provádět pouze 
ručně! Výkopek nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel, sousední parcely a na komunikace. 
Navržená trasa výkopů a umístění stožárů vychází z podkladů o vedení ostatních inž. sítí, vlastnictví 
pozemků a ze zjištění při průzkumu terénu. 

Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky stavebního povolení, podmínky organizací 
a správců sítí uvedené ve vyjádřeních (viz dokladová část) a další související zákony, vyhlášky, 
předpisy a normy. Trasy výkopové rýhy, umístění stožárů a veškeré kóty ve výkrese jsou pouze 
orientační a mohou být potvrzeny až po skutečném vytýčení všech inž. sítí na místě samém jejich 
operativními správci! Všechny stavbou dotčené pozemky musí být po dokončení prací uvedeny do 
původního stavu a protokolárně předány vlastníkovi k užívání. 

Vzorové řezy provedení základů stožárů jsou ve výkresech VO-872/504 až VO-872/506, vzorové řezy 
uložení kabelů VO a křížení kabelů VO s cizími inženýrskými sítěmi jsou ve výkresech VO-872/507 až 
VO-872/509. 

V zeleni a v chodnících budou kabely VO uloženy ve výkopu 35x50 cm v ochranných korugovaných 
trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm. Do výkopu se chráničky pro kabely budou klást na srovnané dno 
výkopu do vrstvy tříděné strusky (chodníky a zpevněné plochy) nebo přesáté zeminy (volný terén). Po 
uložení se chráničky v zeleni zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky 
a zbytek rýhy bude dosypán zeminou (volný terén) nebo tříděnou struskou frakce 0 až 8 mm(chodníky, 
zpevněné plochy) po spodní hranu definitivních povrchových úprav. Zásyp je nutno řádně hutnit po 
vrstvách 20 cm. Trasa se označí červenou folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění musí 
odpovídat ČSN 73 6006. Po zhutnění zásypu budou dotčené povrchy neprodleně uvedeny do 
původního stavu. V místech, kde je to technicky možné a kde není vhodné rozbíjet stávající dobrý 
povrch asfaltových chodníků, jsou navrženy protlaky pod chodníky, hloubka uložení chrániček bude 
min. 50 cm pod povrchem (v případě křížení inženýrských sítí je nutno hloubku protlaku upřesnit až po 
ověření hloubky uložení těchto sítí). V ostatních případech bude povrch chodníků rozebrán a po 
provedení prací neprodleně opraven. 

Pro přechod kabelu přes komunikace pro motorová vozidla bude proveden protlak pod komunikací 
(chránička HDPE ∅110 mm v hloubce min. 120 cm). V případě, že nebude možné provést protlak pod 
komunikací, bude prostup po předchozím projednání se správcem komunikace zhotoven překopem - 
ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) budou umístěny 2 ks chráničky HDPE 
∅110 mm, chráničky budou obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude položena červená 
výstražná fólie. Zásyp výkopové rýhy bude proveden z tříděné strusky frakce 16 mm až 32 mm (řádně 
zhutněné), bude opravena konstrukční vrstva komunikace a povrch komunikace bude uveden do 
původního stavu. Překopy komunikací je nutno provádět po částech nebo je nutno provést jiná opatření, 
aby byl v max. možné míře zajištěn provoz na dotčených komunikacích. 

Chráničky budou spojovány originálními spojkami, dodávanými výrobcem chrániček, rezervní trubky 
v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje 
(např. při napojení protlaků, konce apod.) budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou. Materiál 
a provedení chrániček musí být vhodné pro dané použití (mech. odolnost, teplotní odolnost 
dle stanovených vnějších vlivů apod.) V místech, kde kabely nelze chránit ochrannou trubkou 
(např. spojky), bude provedena dodatečná mechanická ochrana kabelů (např. cihly, bet. korýtko apod.). 
Při křížení kabelů VO s VN kabely je nutno kabel VO v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 
1 m na obě strany od půdorysného průmětu cizí sítě (případně její chráničky, kanálu apod.). 

Min. 10 dnů před zahájením stavby bude správce VO (OK, a.s., p. Mikl, tel. č. 595 621 352, 
724 338 771, e-mail: mikl@okas.cz) písemně vyzván k předání staveniště stavbou dotčeného VO. 
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Vytýčení sítí VO provede údržba VO OK, a.s. Při předání staveniště bude proveden písemný zápis, kde 
budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost s provozem 
údržby VO, příp. další podmínky správy VO. Technik správy VO bude zván k přejímce kabelových 
vedení VO před záhozem a ke kontrole stavby a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V případě umístění reklamního zařízení na stožárech VO bude upozorněno reklamní oddělení 
Ostravských komunikací, a.s. Žádná změna proti PD nesmí být provedena bez předchozího projednání 
se správcem VO a projektantem. Přejímka zařízení VO bude správě VO oznámena minimálně 
s předstihem 7 dnů. Před zapojením nového VO do sítě VO bude provedena a předložena výchozí 
revize nového úseku, do té doby bude zapínání pro potřeby zkoušek a provedení revize z vlastního 
zdroje zhotovitele. Dle vyjádření správce VO je požadováno v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby před podáním cenové nabídky a před objednáním dodávek materiálu projednat technologické 
postupy a dodávky (zejména svítidla) se správou VO. 

O povolení zvláštního užívání komunikací požádá stavebník s dostatečným předstihem před zahájením 
stavebních prací u odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava - Jih ve smyslu zákona 
č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonných opatření, jichž se povolení dotýká. Zábor 
veřejného prostranství podléhá rovněž schválení. Zásah do komunikací a zpevněných ploch lze provést 
pouze po projednání a se souhlasem vlastníka. Realizací stavby nesmí dojít k poškození a znečištění 
okolních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění bezpečnosti pohybu chodců 
v průběhu stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění. Během stavby nebude 
zamezen přístup chodců. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví 
a bezpečnost obyvatel. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny 
do původního stavu. Stavbou znečištěné komunikace, chodníky, vpusti apod. musí být neprodleně 
vyčištěny. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu a předány 
majetkovým správcům (místní komunikace a veřejná zeleň). Před záhozem kabelových tras musí být 
veškeré práce převzaty správcem VO. Při křížení kabelů VO s vn kabely ČEZ Distribuce, a.s. 
a s horkovodními sítěmi je nutno kabel VO v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 1m na 
obě strany od půdorysného průmětu cizí sítě (případně její chráničky, kanálu apod.). 

V zájmovém území stavby se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 
chráněno ochrannými pásmy dle zák. č. 458/20000 Sb., v platném znění a technickými normami, 
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, ČSN EN 50423-1 a ČSN 73 6005. Zařízení ČEZ Distribuce, a.s. 
je nutno před zahájením prací vytýčit a pracovníci, kteří budou provádět práce, budou s polohou 
zařízení a jeho ochrannými pásmy prokazatelně seznámeni. Před vlastním zahájením prací 
v ochranných pásmech energetických zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí konkrétní vybraný zhotovitel 
stavby požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ 
Distribuce, a.s. a stanovené podmínky musí dodržet. Zahájení prací je nutno příslušnému provoznímu 
útvaru ČEZ Distribuce, a.s. nutno oznámit min. 3 dny předem. Výkopové práce prováděné do hloubky 
větší než 0,4 m nesmí být prováděny v okolí podpěrných bodů sítě nízkého napětí ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m. V případě obnažení kabelu nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je 
nutno neprodleně kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860).Vzdálenost základů stožárů od 
plášťů stávajících kabelů ČEZ distribuce, a.s. musí být min. 0,5 m. Před záhozem kabelové trasy musí 
být provozovatel kabelů (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s) vyzván ke kontrole uložení. 
Pokud toto nebude zajištěno, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo 
znovu odkrýt. Stávající kabelové vedení nn a vn v místě křížení bude uloženo do chráničky s přesahem 
1 m po obou stranách od místa křížení. Při pohybu nebo pracích v blízkosti nadzemního vedení vn se 
nesmí osoby, předměty a prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem blíže než 2 m. 
Jeřáby a podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich části 
mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. Ukončení stavby je nutno 
neprodleně ohlásit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. 
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Stavbou budou dotčeny podzemní tepelné sítě Dalkia ČR, a.s., Region Severní Morava, které je nutno 
před zahájením prací vytýčit. S předstihem min. 7 dnů před zahájením prací je nutno písemně uvědomit 
Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu lokality Dalkia ČR, a.s. V místech, kde dojde 
k souběhu nebo ke křížení s teplárenským zařízením, je před záhozem požadováno písemné převzetí 
zástupcem lokality se zápisem do deníku. Stožáry VO budou situovány mimo ochranné pásmo 
teplárenského zařízení. Křížení kabelů VO je nutno vést kolmo na tepelné sítě a mimo tělesa tepelných 
kompenzátorů a šachtic. V místech křížení kabely uložit do betonové chráničky s přesahem 1 m na obě 
strany od vnější hrany teplovodního kanálu. Sítě v terénu vytýčí lokalita Ostrava - Jih (oblast Jižní 
město, Šídlovec – primární sítě p. Rostislav Baletka tel. 596 786 627, mobil 602 541 294, sekundární 
sítě p. Patrik Musial, tel. 595 707 128, mobil 602 560 930). Každé poškození teplárenského zařízení je 
nutno neprodleně ohlásit na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860. 

V zájmovém území stavby se nachází veřejné vodovody a kanalizační stoky v provozování OVaK, a.s., 
které jsou chráněny ochrannými pásmy. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení 
zařízení OVaK, a.s. V případě, že nebude možno dodržet ochranná pásma kanalizačních stok, budou 
práce prováděny v souladu s Dohodou mezi OVaK, a.s a OK, a.s. ze dne 8.3.2002 (stožáry budou 
přírubové, osa vedení VO min. 1 m od osy kanalizace atd.). Patky stožárů musí být situovány mimo 
ochranné pásmo vodovodních řadů v provozování společnosti OVaK, a.s., pokud by v odůvodněných 
případech nebylo možno dodržet toto ochranné pásmo, musí být líc patky min. 0,8 m od líce potrubí 
a patka musí být založena min. 0,5 m pod niveletou dna potrubí. Protlaky pod komunikacemi je nutno 
provádět tak, aby nedošlo k porušení stávajícího zařízení OVaK, a.s. V případě křížení protlaku 
s vodovodem je nutno provést ručně kopanou sondu k ověření hloubky uložení vodovodu. Zahájení 
stavby je nutno 14 dnů předem oznámit společnosti OVaK, a.s., zástupci provozů OVaK, a.s. budou 
přizváni ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce (provoz vodovodní sítě 
tel. 597 475 511, provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411). 

Realizací stavby dojde ke střetu s telekomunikačním vedením společnosti PODA, a.s., které je 
chráněno ochranným pásmem 1,5 m dle §102 zákona č.127/2005 Sb. Při pokládce zařízení je nutno 
dodržet normu ČSN 73 6005. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení zařízení (p. Mrva, 
tel.: 597 578 044, 775 233 729) a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni 
se zápisem do stavebního deníku. Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit 
proti pohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení je nutno ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi (p. Mrva, tel.: 597 578 044, 775 233 729). Před záhozem bude provedena kontrola 
odpovědným pracovníkem PODA, a.s. 

V zájmovém území stavby se nachází plynárenské zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Před zahájením prací je nutné zabezpečit vytýčení zařízení 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenské zařízení bude chráněno v souladu s ČSN 73 6005, 
TPG 702 01, případně v souladu s dalšími předpisy souvisejícími se stavbou. Pracovníci, provádějící 
stavební činnosti na stavbě budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. Je nutno 
dbát, aby žádným způsobem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Každé (i sebemenší) 
poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) bude 
neprodleně oznámeno na tel. číslo 1239. Odkryté plynárenské zařízení musí být po celou dobu řádně 
zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před 
zahájením prací ručně provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Před provedením 
zásypů výkopů v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 
stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů předem před požadovanou kontrolou. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení zasypáno. Obnažené plynárenské zařízení bude 
před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 73 6006. Nové stožáry VO budou umístěny mimo 
ochranné pásmo plynovodů RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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V místě stavby se nacházejí sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví Telefónica O2 

Czech Republic, a.s., které je nutno před zahájením prací nechat vytýčit. Pracovníci, kteří budou na 
stavbě provádět práce, budou s polohou SEK prokazatelně seznámeni. Zahájení stavby bude 
s předstihem oznámeno pověřenému pracovníkovi (Radim Koňař, tel. 596 682 978, 602 438 599, 
radim.konar@telefonica.com). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení SEK 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou 
sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po provedení kontroly lze provést zához. Jakékoliv případné 
poškození SEK je nutno neprodleně ohlásit na tel. číslo 800 184 084. Další podmínky jsou uvedeny ve 
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Stavbou dojde rovněž ke střetu s podzemním komunikačním vedením UPC Česká republika, a.s. (dále 
PKV). Před zahájením výkopových prací požádat o vytýčení PKV. Při zjištění rozporu skutečného 
uložení PKV od geodetického vytyčení nutno přerušit prováděné práce a informovat o skutečnosti 
pracovníka UPC Česká republika, a.s. Při křížení a souběhu se zařízením UPC nutno dodržet 
ČSN 73 6005 a ČSN 332160. Před zakrytím obnaženého vedení PKV bude vyzván zástupce UPC 
Česká republika, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést pouze po povolení pracovníka UPC 
Česká republika, a.s. Nebude-li toto splněno, je možno požadovat zpětné odkrytí PKV. Jakékoliv 
poškození zařízení PKV je nutno neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi UPC Česká 
republika, a.s. 

 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2015 nebo 2016, potvrzení termínu stavby je možné 
až na základě schváleného plánu investic SMO na příslušný rok. Postup výstavby a lhůta výstavby 
budou předmětem smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby. Předpokládaná lhůta 
výstavby je do 6 měsíců od zahájení stavby. 
 

Použité předpisy a normy 

a) Právní předpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 179/1997 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 47/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 (vyhláška 
č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 30/2001 Sb., zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., vyhláška 
č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., 
vyhláška č. 269/2009 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška 
č. 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 501978 Sb., vyhl. č. 73/2010 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. 
– vše v platném znění. 

b) Technické normy: 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009), ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, změna 04/2010), ČSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010), ČSN 33 2000-4-45 (01/1996), ČSN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002), ČSN 33 2000-4-473 (02/1994, změna 01/1996, oprava 07/2007), ČSN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 (02/2001), ČSN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, změna 12/2012), 33 2000-6 (09/2007), 
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 (07/1989), ČSN 33 
1500 (03/91, změny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/2007), ČSN 33 3210 (03/1987, změna 11/2002), 
ČSN 33 3320 (05/1996, změna 05/1997), ČSN EN 50341-1 (11/2002, změna 03/2010, oprava 
04/2012), ČSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/2007), ČSN EN 50423-1,2 (obě 09/2005), ČSN 35 
9754 (07/1975), ČSN 73 6005 (09/1994, změna 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003), ČSN 73 6006 
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(08/2003), ČSN 73 6100-1 (10/2008, změna 07/2011), ČSN 73 6100-2 (10/2008), ČSN 73 6100-3 
(11/2007), ČSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005, změny 01/2009, 04/2013), ČSN 73 6102 ed. 2 
(06/2012), ČSN 73 6110 (01/2006, změna 02/2010, oprava 04/2012), ČSN 73 6201 (10/2008, změna 
01/2012), ČSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007), ČSN EN 40-1 (10/1995), ČSN EN 40-2 (06/2005), 
ČSN EN 40-3-1(08/2001), ČSN EN 40-3-2 (08/2001), ČSN EN 40-3-3 (12/2003), ČSN EN 40-4 
(07/2006, oprava 01/2007), ČSN EN 40-5 (12/2002), ČSN EN 40-6 (12/2002), ČSN EN 40-7 
(07/2003), ČSN CEN/TR 13201-1 (03/2007), ČSN EN 13201-2 (05/2005, změna 03/2007), ČSN EN 
13201-3 (05/2005, změna 03/2007, oprava 05/2007), ČSN EN 13201-4 (05/2005, změna 03/2007), 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006), ČSN EN 60529 (11/1993, změna 04/2001), ČSN 
EN 60446 ed. 2 (03/2008, změna 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013), 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012), ČSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 206-1 (09/2001, změny 
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/2008), ČSN 83 9061 (02/2006), ČSN ISO 3864-1 (12/2012) 

c) Ostatní předpisy: 

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporučení ESČ 33.02.98, 
Doporučení ESČ 00.02.94. 
 
Fotodokumentace stavby 

Pro účely pasportizace VO bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace nového zařízení VO. 
Dokumentace bude odevzdána v digitální formě na CD v adresáři „Nové zařízení“. Všechny fotografie 
budou uloženy ve formátu *.jpg s minimálním rozlišením 1280x960 a barevné hloubce 16,7 miliónů 
barev (24bitů). Každé jednotlivé zařízení VO bude dokladováno min. jedním samostatným snímkem. 

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci (kamerovou nahrávku) původního stavu 
místních komunikací. Jedna sada bude před zahájením prací předána správci místních komunikací. 
Dále správce veřejné zeleně (ODaKS ÚMOb Ostrava – Jih) požaduje provedení a předání 
fotodokumentace nebo kamerového záznamu výkopových prací, které budou prováděny v blízkosti 
kořenového systému dřevin. 

 
Závazné doklady k přejímacímu řízení: 

1. Kompletní dokumentace stavby. Dokumentace musí být opravena dle skutečného stavu 
dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem a musí být opatřena 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

2. Atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě komponent zařízení VO. 
3. Zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500, 33 2000-6 
4. Světelně technické měření osvětlovací soustavy VO. 
5. Geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy s uvedením katastrálních čísel 

ve trojím vyhotovení včetně elektronické formy ve formátu dgn, dxf nebo dwg. 
6. Geodetické zaměření nového VO v ochranném pásmu kanalizace OVaK, a.s. v digitální formě 

(předat OVaK, a.s. prostřednictvím OK, a.s.) 
7. Digitální fotodokumentace stavby. 
8. Doklad o naložení s demontovaným materiálem VO 
9. Doklady o naložení s odpady 
10. Stavební deník 
11. Protokol o předání a převzetí prací s uvedením počtu demontovaných a nových světelných míst 

e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nové zařízení veřejného osvětlení bude napojeno ze stávajících rozváděčů, které jsou napojeny 
z distribučního rozvodu ČEZ Distribuce, a.s. Na řešení stávající dopravní infrastruktury stavba nemá 
vliv. 
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f) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky stávajících 
dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Výkopy podél komunikací a v komunikacích musí být 
po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost pohybu chodců a motoristického provozu. 
Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. Veškeré požadované 
podmínky pro návrh staveb budou dodrženy. 

g) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 

Realizací stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace 
s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 
závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Povinností firem je mít 
montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným únikům olejových náplní. 
 
Zásahy do veřejné zeleně 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření odboru OŽP MMO, které 
je součástí Koordinovaného stanoviska MMO. Všichni pracovníci se musí při své terénní činnosti 
chovat ohleduplně k okolnímu prostředí, zejména nevjíždět montážními vozy na ozeleněné plochy, při 
pohybu montážního koše neolamovat větve stromů.  
Nové stožáry jsou navrženy v maximální možné míře mimo koruny stávajících dřevin. V celé trase jsou 
kabely VO uloženy v chráničkách, aby v případě budoucí poruchy bylo možno kabely pouze protáhnout 
bez nutnosti provádět rozsáhlé výkopové práce. Poškozené travnaté plochy musí být dány bez 
zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní povrchová úprava včetně osetí trávou musí být 
vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození trávníku, tedy nejen vlastní výkopové rýhy, ale 
i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky apod. 

Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou 
v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením 
v nadzemní i podzemní části. Výkopy budou prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů 
stromů. Okraje výkopů pro kabely a základy stožárů budou ve vzdálenosti větší než 2 m od pat kmenů 
stromů o průměru kmenů do 30 cm a ve vzdálenosti větší než 3 m od pat kmenů stromů o průměru 
kmenů nad 30 cm. Nelze-li požadované vzdálenosti dodržet, bude pokládka chrániček provedena 
protlakem v hloubce min. 100 cm, zápichové jámy budou ve vzdálenosti min. 3 m od pat kmenů 
stromů. Veškeré výkopy budou prováděny ručně. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 
4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun stromů budou výkopy pro uložení kabelů prováděny šetrně, 
nebude pojížděno mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde skladován materiál a výkopová 
zemina. Při provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny stromů o průměru větším než 3 cm. 
V případě, že není možné dodržet požadované vzdálenosti od stávajících stromů a nelze provést 
protlak, je nutné tyto stromy odstranit. Svítidla VO je nutno situovat mimo dosah korun stromů 
s ohledem na jejich konečný růst. O povolení případného kácení dřevin rostoucích mimo les požádá 
v souladu s ust. §8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. vlastník pozemku (či nájemce nebo jiný oprávněný 
uživatel se souhlasem vlastníka) příslušný orgán ochrany přírody. Za vykácené dřeviny a tím vzniklou 
ekologickou újmu může být požadována náhradní výsadba dřevin. Povolení ke kácení dřevin podle 
ust. §8 odst. 3 vyhlášky č. 114/1992 Sb. není třeba u dřevin rostoucích mimo významné krajinné prvky, 
pokud splňují charakteristiku danou ust. §8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. V zájmu ochrany volně 
žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin s obsazenými hnízdy, které by mělo za následek 
úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení. Aktuálně před 
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kácením bude provedena vizuální kontrola dřeviny z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě 
zjištění zahnízdění je nutné ke kácení přistoupit až po ukončení hnízdění. 
 
Způsob likvidace odpadů 

Při provádění prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 381/2001 Sb a vyhláškou 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Při stavbě lze předpokládat vznik těchto, převážně demoličních, odpadů: 

 

kód odpadu název 
Druh 
odpadu 

množství 
další nakládání 
s odpadem 

20 01 21 zářivka a jiný odpad obsahující 
rtuť 

nebezpečný 70 ks spec. likvidace 

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky  nebezpečný do 15 kg spec. likvidace 
17 01 01 beton ostatní do 5 m3 skládka 
17 02 03 plastové svítidlo ostatní 70 ks spec. likvidace nebo 

další využití 
17 04 10 kabely ostatní do 500 m spec. likvidace 
17 04 05 ocelový stožár ostatní 68 ks sběrné suroviny 
17 04 05 ocelový výložník ostatní 27 ks sběrné suroviny nebo 

další využití 
17 05 04 zemina nebo kameny ostatní do 45 m3

 skládka 
17 09 04 směsné stavební a demol. odpady ostatní do 6 m3 skládka 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet nebezpečný do 4 m3 spec. likvidace 
 

Původce odpadů (dodavatel stavby) musí shromažďované odpady vytřídit podle druhů a kategorií 
a musí vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady musí být předány 
pouze subjektu, který je oprávněn k nakládání a zpracování příslušných druhů odpadů. Tuto skutečnost 
je nutno doložit. 

Nebezpečné odpady: 

S nebezpečnými odpady vzniklými při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného 
správního úřadu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Tyto odpady musí být zajištěny proti odcizení 
a neoprávněné manipulaci s ním. Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě 
vzhledem k uvolňování jedovatých látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru 
upraveny autorizovanou firmou. 

Ostatní odpady: 
Při výkopových pracích vznikne přebytek vykopané zeminy tř. 4, která bude odvezena na skládku nebo 
bude využita při terénních úpravách. Demontovaný materiál, který lze dále využít, bude v rozsahu 
požadovaném správcem VO předán tomuto správci. 

h) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod 
VO je v celé trase uložen v zemi. Ve výjimečném případě, kdy je umístění stožáru v hraně chodníku 
nezbytné, bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožár VO bude označen jako pevná překážka 
kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění – nutno projednat se 
správcem MK. Po dobu provádění stavby musí být výkopy podél komunikací a v komunikacích po 
dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně 
po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do 
původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 
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i) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

V rámci zpracování PD stavby nebyly kromě pochůzky v terénu provedeny žádné speciální průzkumy 
ani měření. Charakter a umístění stavby nevyžadují provedení geologického a hydrogeologického 
průzkumu. Stavba se dle nové „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město 
a v přilehlých katastrálních územích okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Opava“ nachází na 
ploše „M“. Na základě přílohy č. 1 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek 
ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, 
jsou veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v ploše „M“ realizovány bez zvláštních 
opatření proti účinkům poddolování. Je nutno dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců 
dotčených inženýrských sítí. 

j)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Před zahájením stavby bude po vytyčení 
všech dotčených inženýrských sítí provedeno vytyčení stavby na základě výkresu VO-872/501. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Stavba je navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé komunikace, chodníky, sousední pozemky, ke vstupům 
do budov apod. Případné omezení provozu musí být co nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré 
pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový materiál nesmí být skladován mimo určené 
pozemky. Stavbou nebude ohrožena stabilita okolních staveb včetně nepřípustného přetvoření. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

B.2 Mechanická odolnost a stabilita  

Zařízení VO je navrženo tak, aby nebyla ohrožena jeho mech. odolnost a stabilita ani mech. odolnost 
a stabilita cizího zařízení či objektu. Navržené zařízení VO vyhovuje pro předpokládané mechanické 
zatížení. Použití vyhovujícího materiálu s předepsanými parametry musí garantovat zhotovitel stavby.  

B.3 Požární bezpečnost   

Stavba VO tvoří zvláštní druh staveb, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje 
ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v zákoně 
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č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Umístění zařízení VO nijak neomezuje nebo 
neznemožňuje evakuaci osob a zvířat při požáru a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba VO nepodléhá posouzení a schválení Krajským hygienikem. Provoz veřejného osvětlení nemá 
za předpokladu pravidelné údržby negativní vliv na zdraví osob a zvířat ani na kvalitu životního 
prostředí. Požadavky na ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků při provádění stavby jsou 
uvedeny v odstavcích g) a l) bodu B.1 souhrnné technické zprávy. 

B.5 Bezpečnost při užívání  

Stavba se nachází ve veřejně přístupných prostorech. Manipulovat se zařízením VO mohou pouze 
pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné předpisy, nařízení, vyhlášky a technické normy. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení VO podrobeno výchozí revizi el. zařízení. Zařízení VO 
musí být průběžně pravidelně udržováno ve vyhovujícím technickém stavu, v pravidelných intervalech 
daných příslušnou normou musí být prováděny periodické revize el. zařízení. Zjištěné závady je 
nezbytné neprodleně odstraňovat. Při zatřídění prostředí, v němž je zařízení VO umístěno, jako 
prostředí nebezpečného, je možno práce na zařízení VO provádět pouze tehdy, působí-li vnější vlivy 
kategorie AD max. AD1. 

B.6 Ochrana proti hluku   

Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

B.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omez. schopností pohybu a orientace 

Zařízení veřejného osvětlení není určeno pro přímé užívání osobami ve formě kontaktu osob s tímto 
zařízením. Zařízení veřejného osvětlení je navrženo tak, aby nebránilo pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace po stávajících komunikacích. 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod 
VO je v celé trase uložen v zemi. Ve výjimečném případě, kdy je umístění stožáru v chodníku 
nezbytné, bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožár VO bude označen jako pevná překážka 
kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění – nutno projednat se 
správcem MK. Po dobu provádění stavby musí být výkopy po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro 
bezpečnost dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být 
výkopy zaházeny a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní 
značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 

B.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je navržena tak, aby škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu byly minimalizovány. Je nutno 
dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí.  

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Veřejné osvětlení přispívá k ochraně majetku a osob ve večerních a nočních hodinách. Plán provozu, 
kontroly a údržby VO, schválený radou města Ostravy, je realizován Ostravskými komunikacemi, a.s. 
Pro plnění funkce civilní ochrany obyvatelstva není zařízení VO určeno. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Technická zpráva 

I n f o r m a c e  o  r o z s a h u  a  s t a v u  s t a v e n i š tě ,  pře d p o k l á d a n é  ú p r a v y  
s t a v e n i š tě ,  j e h o  o p l o c e n í ,  t r v a l é  d e p o n i e  a  m e z i d e p o n i e ,  př í j e z d y  
a  př í s t u p y  n a  s t a v e n i š tě  

Rozsah staveniště je zřejmý z výkresu VO-872/501. Nejsou předpokládány úpravy staveniště, jeho 
oplocení apod. Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. 

V ý z n a m n é  s í tě  t e c h n i c k é  i n f r a s t r u k t u r y  

Přehled výskytu sítí technické infrastruktury je uveden ve výkrese VO-872/501. Je nutno dodržet 
podmínky správců všech dotčených sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. 

Před předáním staveniště zabezpečí investor (organizace zajišťující inženýrskou činnost) vytýčení 
všech podzemních inženýrských sítí a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku.  

N a p o j e n í  s t a v e n i š tě  n a  z d r o j e  v o d y ,  e l e k tř i n y ,  o d v o d něn í  s t a v e n i š tě  
a p o d .  

Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. V případě 
potřeby si zhotovitel zajistí dodávku vody a el. energie (např. pro zkušební provoz VO) vlastními 
mobilními zdroji.  

Ú p r a v y  z  h l e d i s k a  b e z p ečn o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  tře t í c h  o s o b ,  vče t ně  
n u t n ý c h  ú p r a v  p r o  o s o b y  s  o m e z e n o u  s c h o p n o s t í  p o h y bu  a  o r i e n t a c e  

Zhotovitel musí dbát o to, aby stavba neohrožovala ani nadměrně neobtěžovala třetí osoby 
a neznemožňovala pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, práce musí být prováděny 
v souladu s platnými hygienickými předpisy (hlučnost, prašnost, doba provádění prací apod.). Výkopy 
podél chodníků musí být po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost pohybu chodců. 
Vykopaná zemina a suť nesmí být ukládána na stávající chodníky. Neprodleně po uložení chrániček 
musí být výkopy zaházeny. V případě umístění stožáru v chodníku bude zachována průchozí šířka 
min. 150 cm a stožár VO bude označen jako pevná překážka kontrastním pruhem v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální 
potřeby a dle požadavků správců dotčených komunikací. 

U s p ořá d á n í  a  b e z p ečn o s t  s t a v e n i š tě  z  h l e d i s k a  o c h r a n y  v eř .  z á j mů  

Při dodržení všech platných zákonů, předpisů, vyhlášek, norem apod. a při dodržení požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů. 

Ř e š e n í  z ař í z e n í  s t a v e n i š tě  

V případě požadavku zhotovitele na umístění zařízení staveniště (bude-li zřízení zařízení staveniště 
zhotovitel v nabídce navrhovat a vyžadovat) rozhodne na základě návrhu zhotovitele ÚMOb Ostrava - 
Jih, který vydá příslušné podmínky pro jeho zřízení, provozování a následnou likvidaci. 

P o p i s  s t a v e b  z ař í z e n í  s t a v e n i š tě  v y ž a d u j í c í c h  o h l á š e n í  
Stavba nevyžaduje zřízení zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 

S t a n o v e n í  p o d m í n e k  p r o  p r o v á děn í  s t a v b y  z  h l e d i s k a  b e z p ečn o s t i  
a  o c h r a n y  z d r a v í ,  p l á n  b e z p ečn o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  př i  p r á c i  n a  
s t a v e n i š t i  p o d l e  z á k o n a  o  z a j i š těn í  d a l š í c h  p o d m í n e k  b e z p ečn o s t i  
a  o c h r a n y  z d r a v í  př i  p r á c i  

Investor předá dodavateli staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle 
schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo. 
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Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, příslušnými normami a souvisejícími 
předpisy platnými v době realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem 
a zhotovitelem stavby, které normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty 
bezpečnostní předpisy a nařízení. Je nutno dodržet ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
Budoucí provozovatel bude po zhotoviteli požadovat atesty použitých prvků (výložníky, svítidla apod.). 

Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Je nutno dbát zvýšené 
opatrnosti a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. 

P o d m í n k y  p r o  o c h r a n u  ž i v o t n í h o  p r o s tře d í  př i  v ý s t a v bě  

Při realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochraně životního prostředí dodržet podmínky uvedené 
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zprávy. 

O r i e n t a čn í  l h ů t y  v ý s t a v b y  a  pře h l e d  r o z h o d u j í c í c h  d í lč í c h  t e r m í nů  

Dodavatel stavby bude určen ve výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 
Termíny lhůty výstavby, harmonogram prací apod. budou předmětem SOD mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Realizace stavby je předběžně předpokládaná v roce 2015 nebo 2016. 

Rozhodující lhůty: 
 - nabytí právní moci a doba platnosti územního rozhodnutí 
 - vyžádání povolení užívání veřejných ploch 
 - předání a převzetí stavby 

Plán kontrolních prohlídek: 
Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po ukončení stavby. 

b) Výkresová část 
Zásady organizace výstavby - celková situace stavby a rozsah staveniště jsou zřejmé z výkresu VO-
872/501, který je součásti části C projektové dokumentace. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY 

 
Seznam výkresů a příloh: 
 

1. VO-872/500 Umístění stavby v katastru nemovitostí 

2. VO-872/501 Situace a vytyčení stavby 

3. VO-872/502 Schéma rozvodu VO 

4. VO-872/503 Schéma zapojení RVO 697 

5. VO-872/504 Provedení základů stožárů výšky 8 m a 10 m v zeleni 

6. VO-872/505 Provedení základů stožárů výšky 8 m a 10 m v chodníku 

7. VO-872/506 Provedení základů kónických stožárů výšky 5 m 

8. VO-872/507 Vzorové řezy uložení kabelu VO 

9. VO-872/508 Vzorové řezy křížení kabelu VO 

10. VO-872/509 Křížení kabelu VO s horkovodem 

11. Příloha č. 1 Křivky svítivosti LED svítidel typu 1 až 3 

12. Příloha č. 2 Křivky svítivosti LED svítidla typu 4 a 5 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá projektová 
dokumentace je dokumentací jednoho objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení 
a celý objekt je podrobně popsán v souhrnné části projektové dokumentace. 

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

S e z n a m  d o k l a dů :  
 
1. ČD - Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Nám. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 
2. České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
4. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice 
5. ČEZ ICT Services, a.s., 28. října 3132/152, 709 02 Ostrava 
6. Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice 
7. Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava – Mariánské Hory 
8. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava 
9. Evraz Vítkovice Steel, a.s., Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava 
10. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 
11. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
12. Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle 
13. Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
14. MMO – Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
15. MMO – Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
16. MMO – Útvar hlavního architekta, OPPaKS, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
17. OKD, a.s., CSS IT, Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava  - Moravská Ostrava 
18. OKK Koksovny, a.s., Koksární ul. 1112, 702 24 Ostrava 
19. Ostravské komunikace., a.s., správa VO, Novoveská 25/1266,  709 00 Ostrava 
20. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,  Nádražní 28/3114,  729 71 Ostrava  
21. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz 
22. PODA, a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
23. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 
24. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava 
25. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
26. Sitel, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
27. SMO, ÚMOb Ostrava - Jih, místostarosta, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
28. SMO, ÚMOb Ostrava - Jih, Odbor dopravy a komunálních služeb, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
29. Správa ŽDC, s.o., OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
30. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
31. T-Mobile Czech Republic, a.s., tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
32. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
33. Vítkovice Reality Developments, s.r.o., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice 
34. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 
35. Zápis z projednání PD ze dne 29.8.2013 
36. Výpis údajů z katastru nemovitostí 

 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 
byly do projektové dokumentace zapracovány. Dle jiných právních předpisů požadavky na stavbu 
nevyplývají a dokumentace vypracována oprávněnými osobami dle jiných právních předpisů nebyla 
zpracována. 
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F. EKONOMICKÁ ČÁST  

 
 
Náklady stavby jsou sestaveny v cenové hladině 01/2014. 

Oceněný soupis prací je uveden pouze v soupravě č. 1 - pro potřeby investora stavby. V ostatních 
soupravách DPS je soupis prací bez cen. Výměry jednotlivých položek soupisu prací vycházejí 
z výkazu výměr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné doplňující informace k jednotlivým položkám. 
Výkaz výměr spolu se soupisem prací jsou v elektronické formě na CD, které slouží jako podklad pro 
zpracování nabídek. 

1. Sestavení nákladů stavby "Rekonstrukce VO oblast Lužická" 

2. Soupis prací stavby "Rekonstrukce VO oblast Lužická" 
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