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1. Všeobecná část 

1.1 Výchozí údaje 

 Projekt řeší podzemní kabelovou přípojku VN pro novou odběratelskou transformační stanici, 

která zásobuje elektrickou energií stavbu "OVaK Prameniště Dubí". Kabelové rozvody VN se nacházejí 
na parc. č. 3440/3, 2620/4 a 2619 v katastrálním území Svinov. 

 

1.2 Podklady pro projekt 

Projekt byl zpracován na základě : 

 územního souhlasu spis. zn. S-SVI 00706/2014 ze dne 20.3. 2014 

 situace-katastrální mapy 

 geodetického vytýčení dotčeného území, které provedla firma LYGED, Ing. Milan Lyčka 

 průzkumu a zjišťování stávajícího stavu 

 stavby ČEZ Distribuce, a.s. "Ostrava Luční, US na VN54, SM Ostrava" 

 stavba Povodí Odry "Jez Zábřeh na Odře, km 20.400 Rybochod, stavba č. 4779" 

 

1.3 Rozsah projektu 

Součástí projektu je : 

 kabelový svod na novém stožáru, který je vestavěn do trasy stávajícího nadzemního vedení 
VN 22 kV č. 54, včetně omezovačů přepětí 

 dodávka a montáž kabelů 3x 22-AXEKVCER 1x120 

 ukončení kabelů VN na omezovačích přepětí na novém stožáru 

 ukončení kabelů VN v T-adaptérech včetně omezovačů přepětí na rozvaděči VN 

 uložení kabelů do ochranné roury HDPE DN 160 

 výkop a zához kabelové rýhy 

 obetonování ochranných rour v prostoru budoucí komunikace 

 přechod kabelů VN pod stávajícím propustkem řízeným protlakem 

 odčerpání a likvidace výplachu při řízeném protlaku 

 vyspravení povrchu kabelové rýhy do původního stavu 

 označení kabelové trasy elektronickými márkery 

 

Součástí projektu nejsou : 

 smršťovací manžety (součást SO 01  Stavební část transformační stanice OVaK Dubí) 

 montážní a stavební práce spojené s vestavěním nového stožáru do trasy stávajícího nadzemního 

vedení VN č. 54, nový stožár včetně svislého odpínače je součástí stavby ČEZ Distribuce "Ostrava 
Luční, US na VN 54 SM Ostrava". 

 

 

2. Technický popis řešení 

2.1 Popis stávajícího stavu 

 V prostoru u ulice Luční na levobřežní části řeky Odry se nachází stávající nadzemní vedení 

VN 22 kV č. 54 AlFe 3x110 mm2. Nadzemní vedení VN č. 54 je vedeno z rozvodny VN Třebovice a 
končí na vrcholovém úsečníku OS 3018. Od úsečníku OS 3018 začíná vedení č. 99 z rozvodny VN 

Třebovice. Vedení VN č. 99 je provedeno vodiči AlFe 3x110. 

 

 

2.2 Navrhované řešení 

 V rámci stavby ČEZ Distribuce, a.s. "Ostava Luční, US na VN 54 SM Ostrava" bude do 
stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV v prostorách před US OS 3018 vestavěn nový stožár včetně 

svislého odpínače. Na nový stožár bude umístěn kabelový svod včetně omezovačů přepětí. Kabel VN 
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typ 3x 22-AXEKVCER 1x120 bude na novém stožáru uchycen pomocí kabelového držáku KPZ a 
kabelového krytu.  

 Po celé délce kabelové přípojky VN bude kabel uložen v zemi v ochranné rouře. V místě křížení 

kabelové trasy se stávajícím propustkem bude z důvodu hloubky uložení propustku proveden řízený 

protlak 1x DN 160. Na rozvaděči VN bude kabel VN ukončen v T-adaptérech s omezovači přepětí. 
Kabelová trasa VN bude označena pomocí elektronických márkerů. 

 

 

3. Druh vedení 

 Kabel VN typ 3x 22-AXEKVCER 1x120 bude po celé délce kabelové trasy uložen v ochranné 
rouře DN 160. Celková délka kabelového vedení je 70 m. 

 

 

4. Zemní práce 

 Po celé délce vedení kabelu VN v kabelové rýze bude kabelový výkop prováděn ručně. 
Vykopaná zemina bude skladována podél rýhy a bude použita pro zpětný zásyp kabelové rýhy. 

Zbytková zemina bude použita pro konečnou povrchovou úpravu terénu kolem trafostanice. 

 Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a dalšími souvisejícími normami a 

předpisy. Před započetím výkopových prací provede dodavatel stavby vytýčení stávajících 
inženýrských sítí  v dotčeném území. Přechod kabelů pod stávajícím propustkem bude z důvodu 

plytkého uložení propustku proveden řízeným protlakem. Charakteristické body kabelové trasy budou 
označeny pomocí elektronických márkerů. 

 

Charakteristika odpadu při výkopových pracích : 

 kód druhu odpadu název druhu odpadu        kategorie odpadu          

 17 05 00 zemina vytěžená 0    

 17 05 01 zemina, kameny 0    

  

 

5. Protlak 

 V místě křížení kabelové trasy se stávajícím propustkem pod polní komunikací bude proveden z 

důvodu plytkého uložení propustku řízený horizontální protlak. Součástí bezvýkopové technologie 
bude montáž a dodávka potrubí PE DN 160/9,1. Požadovaný rozměr startovací a cílové jámy je 

2,5 x 1,8 x 2,5 mm (d x š x h). Utěsnění zatažené roury PE DN 160/9,1 bude provedeno pomocí 
těsnícího vaku RDSS 125 a těsnící spony RDSS Clip-125. 

 Z důvodů umístění zemních prací, které souvisejí s řízeným protlakem v druhém ochranném 
pásmu vodního zdroje, bude veškerý odvrtaný materiál odvezen na k tomuto účelu zřízenou skládku. 

Výplach v objemu cca 1,2 m3 bude odčerpán a převezen k jeho likvidaci. 

 Zápichová jáma v prostoru komunikace na parc. č. 3440/3 bude zasypána tříděným kamenem 

a dotčený povrch bude uveden do původního stavu. 

 

6. Návaznost stavby na jiné stavby prováděné v dotčeném prostoru 

 Stavbu nutno koordinovat se stavbou ČEZ Distribuce „Ostrava Luční, US na VN 54, SM Ostrava“ 
a stavbou Povodí Odry „Jez Zábřeh na Odře, km 20.400 Rybochod, stavba č. 4779“. Kabelová trasa 

VN byla vytyčena na základě podkladu k nové komunikaci na parc. č. 3440/3. V případě, že nová 

komunikace bude umístěna jinak než v projektu pro stavební povolení, bude nutno upravit i trasu 
kabelů VN. 


