

OCENĚNÝ ROZPOČET

Stavba: OVAK Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4kV a rozvodů NN 0,4kV

Objekt:

Část: PS02 Přenos GPRS

P.Č.	List	kód	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-		Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy					
			Práce a dodávky HSV					
			Dodávky					
1	-	.001	Rozvaděče RD dle specifikace pol. č. 1	kpl	1			
2	-	.002	Řídicí systém v rozvaděči RD dle specifikace pol. č. 2	kpl	1			
3	-	.003	GPRS modem	kpl	1			
4	-	.004	Čtečka karet vstupu	kpl	1			
5	-	.005	Magnetický kontakt dle specifikace pol. č. 3.1	ks	2			
6	-	.006	Úprava SW PLC	ks	1			
7	-	.007	Úprava vizualizace	ks	1			
8	-	.008	Zpracování do systému OVAK	ks	1			
			Nosný materiál					
9	-	.009	CYKY-J 3 x 2,5	m	10			
10	-	.010	CMFM-X 2 x 0,50	m	20			
11	-	.011	CMFM 4 x 0,50	m	18			
12	-	.012	CMFM-X 4 x 0,75	m	12			
13	-	.013	CMFM 7 x 0,75	m	21			
14	-	.014	CYY 10	m	15			
15	-	.015	Lišta vkladací blá LV 24X22	m	14			
16	-	.016	Krabice rozbočovací, Abox-I SL-2,5, 5-ti pólová svorkovnice, IP65	ks	2			
17	-	.017	Vodotěsné prostupy kabelů	ks	1			
18	-	.018	Různé drobné nespecifikované	kpl	1			
19	-	.019	Nátěry	kpl	1			
			Montáž					
20	-	.020	CYKY-J 3 x 2,5	m	10			
21	-	.021	CMFM-X 2 x 0,50	m	20			
22	-	.022	CMFM 4 x 0,50	m	18			
23	-	.023	CMFM-X 4 x 0,75	m	12			
24	-	.024	CMFM 7 x 0,75	m	21			
25	-	.025	CYY 10	m	15			
26	-	.026	Lišta vkladací blá LV 24X22	m	14			
27	-	.027	Krabice rozbočovací, Abox-I SL-2,5, 5-ti pólová svorkovnice, IP65	ks	2			
28	-	.028	Ukončení do 4 x 10	ks	2			
29	-	.029	Ukončení do 4x1	ks	16			
30	-	.030	Ukončení do 7x1	ks	4			
31	-	.031	Instalace a oživení	kpl	1			
32	-	.032	Montáž přístrojů	ks	3			
33	-	.033	Vodotěsné prostupy kabelů	ks	1			
34	-	.034	Různé drobné nespecifikované	kpl	1			
35	-	.035	Přepojování (hod)	ks	8			
36	-	.036	Nátěry	kpl	1			
			Ostatní náklady					
37	-	.037	Doprava					
38	-	.038	PPV					
39	-	.039	Přesun					
40	-	.040	Náklady jinde neuvedené (*)					
44	-	.044	Výchozí revize					
46	-	.046	Dokumentace skutečného provedení					
			Celkem bez DPH					
			Vedlejší rozpočtové náklady					
41	-	.041	GZS					
42	-	.042	Provozní vlivy					
			Kompletační náklady					
43	-	.043	Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení					
45	-	.045	Koordináční činnost, kompletace dodávek a prací					
47	-	.047	Spolupráce při zpracování provozního řádu					