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I/    PRŮVODNÍ  ZPRÁVA                                                                                 
 
1.  Identifikační údaje                                                          

 
Název stavby    : REVITALIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝHLEDY 
  OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE 

 
 
2.  Zpracovatel projektové dokumentace  
 
Ateliér Emmet, s.r.o., Otická 317/32,  746 01 Opava  
 jednatel: Ing. Blanka Ličmanová  – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,  

        osvědčení o autorizaci č. 19215, v seznamu autorizovaných osob 
       pod  číslem 1102206 

   IČ:  277 89 594 
   DIČ: CZ 27789594 
 
3.  Údaje o stavebním pozemku 
 
Místo stavby          :  Ostrava- Hoš ťálkovice, Moravskoslezský kraj 
Parcela č.               :  1321/1  
 :  1321/3 – Mateřská škola 
Obec, kú      :   646 075 Hošťálkovice 
LV                          :  889 
Výměra :  1321/1 –     731 m2 
  1321/3 -     317 m2 
Druh pozemku : 1321/1 –     zahrada 
  1321/3 –    zastav ěná plocha a nádvo ří 
Budova na parcele : 1321/3 –    č.p. 367 
 
4. Předpokládané lhůty výstavby                                                                                                     
 
Vydání stavebního povolení ................ duben 2013 
Zahájení výstavby  ..............................  červenec 2013 
Ukončení výstavby .............................. září 2013 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
    
REVITALIZACE  MŠ VÝHLEDY  , OSTRAVA – HOŠŤÁLKOVICE              - 2 -       
 projektová  dokumentace                                                                                                                      z.č. EM.2013-083  
 
                                                                              

Ateliér Emmet, Otická 32, 746 01 OPAVA 
Ing. Blanka Ličmanová,  mobil: +420 608  711 203,  e-mail: blanka.licmanova @emmet.cz 

II/   TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
Obsah:                                                                                                                                                             
 
 
1.  Popis stávajících konstrukcí 
2.  Popis navrhovaných prací  
3.  Bourací práce 
4.  Výkopové práce 
5.  -------------------- 
6.  Svislé konstrukce 
7.  Vodorovné konstrukce 
8.  --------------------------------          
9.  Omítky vnitřní 
10.  Omítky vnější 
11.  Podlahové konstrukce 
12. Ostatní konstrukce 
13. Lešení 
14. ------------------------ 
15. Povlakové krytiny 
16. Tepelné izolace 
17. Hydroizolace 
18. Konstrukce klempířské 
19. Konstrukce plastové 
20. Konstrukce zámečnické 
21. Konstrukce truhlářské 
22. Malby 
23. Nátěry 
24. Venkovní úpravy 
25. Zásady bezpečnosti práce 
26. Obecné požadavky na výstavbu 
27. Závěr 
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1.  POPIS STÁVAJÍCH KONSTRUKCÍ                                                         
 

1.1.1 OBECNÝ POPIS 
Mateřská škola pro 60 dětí byla postavena v roce 1976. Jedná se o samostatně stojící objekt 

provedený v cihelné technologii. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní, ukončený plochou střechou. 
Fasáda je hladká nečleněná. Hlavní vstup je z jižní strany v prostoru schodiště. Vstup do zahrady je 
řešen balkónovými dveřmi v přízemí objektu. V každém podlaží se nachází jedno oddělení pro 30 dětí, 
s vlastním vstupem ze schodišťového prostoru. Zásobování jídlem je zajištěno z kuchyně ZŠ.  
 

1.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Objekt je řešen jako nosný stěnový systém – podélný dvoutrakt. Konstrukční výška podlaží je 

3,40m. Obvodový plášť, vnitřní nosné zdivo  i meziokenní pilířky jsou vyzděny z cihel CDm v tl. 
375mm, schodiště je vyzděno z plynosilikátových tvárnic tl. 300m. Příčky jsou cihelné v tl. 100mm a 
150mm. Stropy tvoří válcované ocelové profily s výplní Hurdis, příp. PZD desky. Schodiště jsou ŽB 
monolitická.  

Podlahy jsou povlakové – PVC příp. keramická dlažba, provedené na betonové mazanině a 
kročejové, případně tepelné izolaci. 

Střecha je dvouplášťová plochá spádovaná k vnitřním vtokům. Střechu tvoří ŽB deska,  
vyrovnávací násyp ze škváry, tepelná izolace – desky Heraklit v tl. 2x35mm, dřevěné krokve ve spádu, 
dřevěné bednění a hydroizolační souvrství.  

Výplně otvorů v obvodovém plášti - jsou osazena dřevěná okna zdvojená a balkónové dveře. 
Ve vstupu jsou osazeny jednoduché dřevěné dveře prosklené. Ve schodišti je osazeno jednoduché 
pevné kovové  prosklení a okno ze skleněných tvarovek. Ve vstupech ze západní strany jednoduché 
dřevěné dveře původně prosklené, potom vyplněné dřevotřískovou deskou. 
 

1.1.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV 
Objekt MŠ je zásoben teplem z plynové kotelny umístěné v objektu ZŠ. Pro vytápění MŠ je 

z kotelny umístěné v ZŠ vyvedena samostatná topná větev. Vlastní otopná soustava v objektu je nová 
s tepelným spádem 75/55°C. Objekt MŠ je vybaven des kovými otopnými tělesy umístěné pod okny. 

Teplá voda se připravuje v zásobníkových EL ohřívačích umístěných blízko spotřebního 
místa. 
 

1.1.4 ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ 
Elektrické rozvody v objektu MŠ jsou původní. Jsou provedeny převážně pomocí hliníkových 

vodičů. Osvětlení je provedeno zářivkovými a žárovkovými svítidly, která jsou na hranici životnosti. 
 

1.1.5 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE 
Převážná většina místností je větratelná okny. V objektu jsou nuceně odvětrána sociální 

zázemí. Přisávání probíhá pomocí netěsností z okolních prostor.  
 
1.1.6 ZEMNÍ PLYN 
Do objektu MŠ není plyn zaveden, teplo je dodáváno z plynové kotelny umístěné v ZŠ – viz 

výše. 
 
 
 
2.  POPIS NAVRHOVANÝCH PRACÍ                                                        
 

Úpravy v rámci objektu mateřské školy budou: zateplení obvodového pláště, výměna oken a 
zateplení střešního pláště s novou hydroizolační vrstvou a úprava okapového chodníku kolem budovy 
po odkopání a zateplení soklového zdiva. 
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3.  BOURACÍ PRÁCE                                                         
 

- vybourat  původní výplně otvorů  
- vybourat stávající sklobetonové stěny v plném  rozsahu 
- odsekat nerovnosti ve vnějších  omítkách až na nosný podklad 
- vybourat vrstvy střešního pláště dle výkresové části PD 
- vybourat obklad soklového zdiva 
- vyhloubit výkop kolem objektu pro dodatečné zateplení soklového zdiva a pro uložení 

drenážní trubky 
 
    ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ  

- při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se bourací práce provádějí,  
- vybouraný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah,  
- bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů,  
- strhávání střešní konstrukce nebo krovů pomocí lan a tažných strojů je dovoleno pouze v     

     případě, že jsou učiněna opatření ke stabilizování zbývající části konstrukce,  
- pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné 
pomocné konstrukce,  
- konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy,  
- ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů,  
- ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno,  
- u konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 
žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce,  
- ruční bourání stropů s nosnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad ní zbourané, 
jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál,  
- bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny 
podmínky zabezpečení pracovníků,  
- v případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým 
znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště,  
- bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části,  
- při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor 

odpovědného pracovníka.  
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu 

a jeho okolí.   
Průzkumem se zjišťuje stav objektu a okolních objektů a prostorů, které mohou být bouráním 

dotčeny. 
O výsledku průzkumu se musí udělat zápis, který uvede zjištěné skutečnosti, na základě 

výsledků průzkumu a statického posouzení se zpracovává technologický postup prováděných prací, 
kde je uvedeno, jak bude zajištěna bezpečnost práce. 

Technologický postup musí obsahovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu, způsob svislé a 
vodorovné dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a pracoviště, použití pomocných 
stavebních konstrukcí – lešení a podpěr, zajištění inženýrských sítí, použití prozatímních rozvodů 
energií, stanovení osobních ochranných pracovních prostředků. 

Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu nebo jsou 
obydlené, musí být v technologických postupech uvedeny způsoby zajištění provozu a 
kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob. 

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemního příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 

Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť 
musí být zajištěny po celou dobu prací a viditelně označeny.  
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4.  VÝKOPOVÉ  PRÁCE                                                         
 

V rámci zateplení paty objektu v rozsahu řešených obvodových k-cí bude provedeno odkopání 
rýhy v pracovní šířce 600mm po obvodu do hloubky 1200mm tak, aby mohlo být provedeno zateplení 
paty objektu vhodným materiálem např. XPS v minimální hloubce  1000mm + řešení soklu zdiva min. 
300mm nad upravený terén. 

Vzhledem ke statickému zajištění objektu budou výše navržené práce prováděny postupně. 
T.z. bude postupně ručně odkopávána rýha v šířce 600mm ( pracovní prostor), v délce 1,2m a 
hloubce 1,0m od úrovně okolního terénu. Potom v takto obnažené části paty objektu  bude provedeno 
zateplení materiálem XPS,  následně bude provedena ochrana této tepelné izolace nopovou folií 
s přesahy a provedená část bude zpětně zasypána s vložením drenážní trubky po obvodu objektu a 
zhutněna. Rozsah drenáže je zakreslen ve výkrese č. 1.03 – Situační zákres. 

V případě, že při výkopových pracích bude zjištěno (kvalita a zhutnění původního zásypového  
materiálu kolem objektu), že i při původním provádění stavby byly základové konstrukce prováděny do 
bednění a navrženými úpravami nedojde ke změně statického modelu původní stavby,  může být 
navržené zateplení paty objektu provedeno současně, bez požadavku postupného provádění. 

Vykopaná zemina bude přemístěna v rámci staveniště a použita ke zpětnému zásypu kolem 
objektu. Zeminy přicházející v úvahu pro výkopové práce náležejí většinou do 3. třídy rozpojitelnosti 
dle ČSN 73 3050.  
 
5. NEOBSAZENO 
 
 
6. SVISLÉ KONSTRUKCE 
 

V rámci svislých konstrukcí jsou navrženy pouze úpravy související s výměnou oken a 
vstupních dveří. Ostatní vnitřní stavební úpravy nejsou navrhovány. Dozdívky budou provedeny 
z pórobetonových tvarovek v tl. dle výkresové části PD. 

Zdivo nové a stávající bude vždy provázáno pomocí nerezových příchytek.  
Zdění bude provedeno systémovým řešením daného materiálu s použitím všech komponentů. 
 
7.  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

V rámci vodorovných konstrukcí budou provedeny ŽB atikové věnce. Tyto jsou navrženy 
s ohledem na přespádování stávajících střech pomocí spádovaného tepelně izolačního materiálu  
EPS 150 S.  
Atikové věnce budou vyztuženy podélnými profily R 10, R12 a třmínky á 250mm. Veškeré atiky budou 
zatepleny po celé výšce z každé strany vnějšího prostředí. Před betonáží atikových věnců bude 
připraveno stávající zdivo, a to stěrkováním cementovým spojovacím můstkem např. PCI apod. 
 
8. NEOBSAZENO 
 

                                                                                                                                               
9. OMÍTKY VNITŘNÍ 

 
Vnitřní zděné konstrukce z pórobetonových tvarovek budou omítnuty v rámci systémového 

řešení tenkovrstvou omítkovinou s vtlačenou perlinkou v plném rozsahu, případně dvouvrstvou 
vápennou omítkou s perlinkou a přeštukováním navazujících konstrukcí. 
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10. OMÍTKY VNĚJŠÍ 
 

Na vnější část soklu nad terénem bude provedena dekorativní vnější omítka s kamínkovou 
strukturou střednězrnnou melírovanou, barva bude určena ve spolupráci s uživatelem, investorem a 
zhotovitelem stavby. Navržen je šedý odstín s hnědým melírováním. 

Konečnou úpravou fasády bude silikonová minerální omítkovina probarvená, barevnost je 
určena ve výkrese č.1.13 – Nový stav – architektonické pohledy. Tato bude provedena jakmile bude 
podkladní výztužná vrstva dostatečně suchá a tuhá.  
   
11.  PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 
Do stávajících podlahových konstrukcí nebude zasahováno. 
  
12. OSTATNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                       

 
V rámci HSV konstrukcí budou demontovány všechny zámečnické výrobky na fasádě - nápisy 

a cedulky. Popisné cedulky budou nahrazeny samostatnými písmeny dle architektonického návrhu. 
Státní znak bude montován zpět.  
 
13. LEŠENÍ 
 

Vnitřní konstrukce budou prováděny z pomocného lešení.  
Vnější úpravy – zateplení a následná konečná úprava fasády potom bude prováděna z prostorového 
vnějšího lešení s podlážkami šířky 1,5m.  
    
14.  NEOBSAZENO 
 

15. POVLAKOVÉ KRYTINY                                                                                          
 

Stávající střecha bude provedena jako jednoplášťová nevětraná střecha. 
Vrchní vrstva je tvořena natavitelným pásem z elastomerového bitumenu s vložkou z polyesterové 
rohože 260g/m2 s povrchem z keramického granulátu tl. 4,4mm. 
Podkladní a pomocnou hydroizolační vrstvou je natavitelný pás z elastomerového bitumenu s vložkou 
ze skleněné rohože 150g/m2 tl. 4,0mm. 
Střecha bude odvodněna vnitřními svody dle stávající pozice. Zde budou provedeny dvouúrovňové 
vpusti s napojením parozábrany, kterou tvoří nový asfaltový pás z modifikovaného asfaltu 
s garantovanou funkcí parozábrany. 
 S ohledem na lehký střešní plášť nutno použít proti sání větru mechanické kotvení. Před 
realizací se pro ověření provede trhací zkouška kotev. 
 
16. TEPELNÉ IZOLACE 

 
Vnější část soklu a paty objektu bude provedena zateplovacím systémem XPS s tl. izolace 

80mm, a následným provedením povrchové úpravy. 
Rovněž přístřešek nad hlavním vstupem bude zateplen XPS s tl. izolace 80mm. Spádování je 
zakresleno ve výkrese č. 1.11 – Půdorys střechy. 

Ostatní část – samotná fasáda objektu - bude zateplena deskami EPS F s tl. izolace dle 
energetického auditu a je označena ve výkrese architektonického návrhu a půdorysů jednotlivých 
podlaží nového stavu.    
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Tloušťka tepelného izolantu fasády je: 
140mm - na fasádě 1.NP školky a 1.NP a 2.NP schodišťového prostoru + meziokenní pilířky ve 2.NP 
160mm - na fasádě 2.NP.   
Detailněji je vše zakresleno a okotováno ve výkrese č. 1.13 – Nový stav – architektonické pohledy. 

Plochá střecha je navržena s použitím spádovaných desek EPS 150S v požadované tloušťce 
a ve skladbě dle výkresové části PD. Min. tl. desky ve spádu je 20mm doplněná o desky v tl.160mm. 
Průměrná hodnota zateplení v ploše střechy je tedy 220mm. 
Veškeré tloušťky tepelných izolantů jsou doloženy energetickým auditem. 
Stanovené materiály určují technický standard výrobku a lze je nahradit materiálem se stejnými 
tepelně-technickými údaji. 

Vzhledem k provádění zateplení stávajícího objektu s nezaručenou kvalitou nosného podkladu 
je nutno provést kotvení zateplovacího systému lepením a následným kotvením rozpěrnými kotvami. 

Lze použít pouze certifikované kotvy.  
Před realizací zateplení fasády se pro ověření provede trhací zkouška kotev ve stěnách. 
 
Normy pro provádění zateplovacích systémů 

Základním předpisem pro provádění zateplovacích systémů je ČSN 73 2901 Provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, vydaná v roce 2005. 

Od 1. 5. 2011 je účinná nová ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 
(ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. 

 
Postup provádění  

Před zahájením prací je nutno nad sokl upevnit základovou lištu. Kotvení všech nosných částí 
bude provedeno vždy až do původního zdiva.  

Na desku zateplovacího systému se nanesou po obvodu pás lepidla  a na střed terčík lepidla.  
Po přilepení tepelně izolační desky se umístí rozpěrné kotvy. Kotvy budou umístěny vždy ve 

spojích desek á 500mm (6ks/m2). Vzhledem k předpokladu neúnosné původní omítky budou 
provedeny šroubované talířové hmoždinky. 

Po provedeném kotvení se nanese vrstva lepící malty cca 3,0mm, do ní se vtlačí sklotextilní 
mřížka s překrytím min.100mm a nakonec se mřížka přestěrkuje ve stejné tloušťce. Všechny vnější 
rohy a hrany budou upraveny speciálními profily, nadpraží oken bude upraveno dvojnásobnou 
sklotextilní mřížkou kladenou pod 45° úhlem. 
 
 
17.  HYDROIZOLACE 
 

Proti zemní vlhkosti je navržena pouze ochranná vrstva v rámci provádění zateplení paty 
objektu – a to nopová folie – ta bude provedena po celé výšce provedení zateplení paty objektu a 
bude ukončena v úrovni zámkové dlažby. 
 

18. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
 

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny  z TiZn plechu tlouštěk dle jednotlivých prvků.  
Okenní otvory budou oplechovány – provedení parapetů – součást okenních otvorů.  
Klempířskými výrobky jsou oplechování atiky, přístřešku nad hlavním vstupem včetně jeho odvodnění 
– žlab a svod. 
V rámci klempířských prací bude demontován stávající hromosvod a po jejich revizi bude montován 
zpět. 
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19.  KONSTRUKCE PLASTOVÉ 
  

 V rámci revitalizace objektu MŠ jsou navrženy výměny všech stávajících okenních a dveřních 
otvorů. Navrženy jsou plastová okna a dveře z pětikomorových plastových systémů s požadovanými 
tepelně-technickými vlastnostmi. Otevírání a kování je určeno v tabulkách výrobků. 

20. KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 
 

V prostoru mezipodesty bude osazeno zábradlí – stávající okno osazeno až na úroveň 
podlahy mezipodesty. 
 Ostatní zámečnické výrobky (přístřešky, žebřík na střechu) budou demontovány, vyspraveny, 
repasovány, žárově zinkovány nebo opatřeny ochranným nátěrem v barvě RAL 9006 a vráceny na 
původní místo. 
 Kovová dvířka EL u vstupu do objektu budou vyspravena a opatřena nátěrem v barvě fasády. 
 
21.  KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
 
 Dřevěná konstrukce přístřešku – pergola – bude vyspravena a opatřena ochranným nátěrem.
  

22.  MALBY 
 
Malby jsou navrženy z malířských směsí, probarvené do pastelových barev s bílým stropem. 

Projektant  navrhuje a v rozpočtu je oceněno omytí, oškrábání a vyspravení stávajících maleb a nové 
malování v plném rozsahu řešené stavby. 

23. NÁTĚRY 
 

Zámečnické konstrukce zabudované případně obkládané budou opatřeny základním nátěrem. 
Vnější zámečnické výrobky budou po opravě tmelením a přebroušením opatřeny žárovým zinkováním 
nebo opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006. 

24. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
 
 Výkop okolo objektu bude po uložení drenážních trubek (perforovaných Ø50mm obalených 
geotextilií) zasypán štěrkem do výšky cca 250mm nad drenážní trubku. Nad touto vrstvou bude po 
celé výšce výkopu proveden zásyp zhutněnou zeminou, která byla původně odkopána. Pak bude 
proveden štěrkový podsyp v tl.100mm, pak pískové lože v tl.40mm a do něho bude položena zámková 
dlažba 200/100/60mm. 
Drenážní trubky jsou uloženy ve spádu 0,5%, respektují přirozený průběh terénu, odvádějí dešťové 
vody od objektu a ústí do trativodu ze štěrku. 
Okapový chodník má šířku 600mm od hrany objektu. Rozhraní mezi dlažbou a travnatou plochou 
bude odděleno záhonovými obrubníky 1000/200/50mm uloženými do betonu. K záhonovým 
obrubníkům bude dosypána původní zemina a povrch bude zatravněn. 
Ostatní (dle stávajícího stavu zpevněné dlážděné) plochy kolem objektu z východní a jižní strany 
budou provedeny odstraněním dlažby, odkopáním zeminy, zateplením soklového zdiva (stejný rozsah 
viz výše – tedy v šířce 600mm a do hloubky min.1000mm od U.T.), následným zasypáním výkopu a 
položením stávající dlažby.   
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25.   Zásady bezpečnosti práce 
 
ZÁSADY PŘI POSTUPU PRACÍ DO VÝŠKY  
Při postupu prací do výšky se musí výšková úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci 

mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty. Místa práce musí být 
bezpečně přístupná po komunikacích. Do těch se počítají i žebříky, rampy, schody apod. I dočasné 
výstupy musejí splňovat všechny bezpečnostní požadavky.  
 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ  
- výška zábradlí je min. 1 m, součástí zábradlí je i zarážka u podlahy vysoká min. 150 mm, � 
jednotyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště 1,5 – 2,0 m nad 
přilehlým okolím,  
- dvoutyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím 
více než 2 m,  
- vícetyčové se zarážkou u podlahy - při sklonu chráněné plochy pracoviště větším než 15° od 
vodorovné roviny a výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím 1,5 m a více. Lešení  
- u každého lešení musí být k dispozici technická dokumentace zahrnující i návod na montáž a 
demontáž,  
-  při montáži, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná 
doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích,  
- lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení vyvozené 
lešením i jeho budoucím provozem,  
- lešení musí být dostatečně tuhé v podélné, příčné i vodorovné rovině, přičemž tuhost se zajistí 
úhlopříčnými ztužidly, rámy, apod.,  
- lešení musí být správně zakotveno, vždy v souladu s dokumentací, špatné kotvení je nejčastější 
příčinou havárií,  
- všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se zarážkou,  
- podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí,  
- žebříky musí přesahovat výstupní úroveň nejméně o 1,1 m,  
- při vzdálenosti mezi podlahou lešení a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí i na 
vnitřním okraji,  
- nejmenší podchozí výška patra lešení v místě příčné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V přízemním 
podchodu pro chodce je světlá výška nejméně 2,10 m,  
- lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a písemném předání.  
- lešení se kontroluje před zahájením prací, odborné prohlídky se provedou obvykle každý měsíc. 
Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu - OOPP  
- zpracovatel technologického postupu, popř. pracovník, který práce ve výškách řídí je povinen určit 
kotevní místo pro prostředek osobního zajištění. Místo upevnění musí umožňovat bezpečné zajištění 
a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení,  
- prostředky osobního zajištění musí mít doklad o posouzení shody (např. označení CE nebo 
prohlášení o shodě),  
- před každým použitím a po použití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím používaných 
OOPP,  
- odborné prohlídky a zkoušky funkce u provozovaných OOPP se provádějí podle požadavků v 
návodu výrobců. 
 

26.   Obecné požadavky na výstavbu 
 

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat 
záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními 
předpisy. 
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Budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 137/1998Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
Vzhledem k současnému stavu dotčené stavby je nutno dle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon – 
HLAVA  III, §169, odst. (4) rozhodnout o výjimce z technických požadavků na stavbu dle vyhlášky 
369/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 
 

Při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby byly, resp. budou dodrženy následující 
ČSN: 
ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 1: Spolehlivost a zatížení 

konstrukcí 
ČSN 73 0001-2  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 2: Betonové konstrukce 
ČSN 73 0001-3  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 3: Ocelové konstrukce 
ČSN 73 0001-5  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník –Část 5: Dřevěné konstrukce 
ČSN 73 0001-7  Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 7: Geotechnika 
ČSN EN 1990 (ČSN 73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN ISO 1803 (ČSN 73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů –  

Zásady a názvosloví 
ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – základní ustanovení 
ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0610  Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821  Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0822  Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 
hmot 
ČSN 73 0823  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
ČSN 73 0831  Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  
ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN 73 2810  Dřevěné konstrukce. Provádění 
ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 
ČSN 73 2044  Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
ČSN 73 4055  Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 74 3282  Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 74 6101  Dřevěná okna. Základní ustanovení 
ČSN 74 6210  Kovová okna. Základní ustanovení 
ČSN 74 6401  Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
 

27.   Závěr 
 

Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků objednatele a v souladu s platnými 
ČSN a předpisy pro projektování. Další podrobnosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace.  
 
 
V Opavě březen 2013                                            Vypracovala:     Ing. Kateřina Pleváková 


