

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE MŠ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

Objekt: SO 01 Mateřská škola

Místo: k.ú. Hošťálkovice

Datum: 14.05.2013

Objednavatel:
MOB Hošťálkovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení investora

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér EMMET, s.r.o. Opava, Otická 32

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Katerinec

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE MŠ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE
Objekt: **SO 01 Mateřská škola**

Místo: k.ú.Hošťálkovice

Datum: 14.05.2013

Objednavatel: MOb Hošťálkovice

Projektant: Ateliér EMMET, s.r.o. Opava, Ol

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel: Katerinec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřní (CPV: 45400000-1)	0,00
62 - Úprava povrchů vnější	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
971 - Odvoz vybouraného materiálu	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
712-B - Povlakové krytiny-demontáž	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
713-B - Izolace tepelné-demontáže	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
762-B - Konstrukce tesařské-demontáž	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
764-B - Konstrukce klempířské-demontáž	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
766-B - Konstrukce truhlářské-demontáž	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - Ostatní	0,00

001 - Ostatní náklady

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE MŠ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE
Objekt: SO 01 Mateřská škola

Místo: k.ú.Hošťálkovice

Datum: 14.05.2013

Objednavatel: MOB Hošťálkovice

Projektant: Ateliér EMMET, s.r.o. Opava, Ol

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel: Katerinec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	27,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

"okapový chodník

"dle technické zprávy " 27,00 27,000

2	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (výkop proveden postupně)	m3	46,200	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"pro tepelnou izolaci základů

"dle technické zprávy délka celkem 45,00 bm"

45,00*0,80*1,20 43,200

"trativod ze štěrku

5,00*0,80*0,75 3,000

Součet 46,200

3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,548	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08 4,320

45,00*0,80*0,30 10,800

5,00*0,80*1,00 4,000

Mezisoučet 19,120

19,12*1,65 31,548

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,080	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"pro tepelnou izolaci základů

"výkop" 46,20 46,200

Mezisoučet 46,200

"odpočet vytlačená zemina "

-45,00*1,20*0,08 -4,320

-45,00*0,80*0,30 -10,800

"trativod ze štěrku

-5,00*0,80*1,00 -4,000

Mezisoučet -19,120

Součet 27,080

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,120	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08 4,320

45,00*0,80*0,30 10,800

5,0*0,80*1,00 4,000

Součet 19,120

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,600	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08 4,320

45,00*0,80*0,30 10,800

5,0*0,80*1,00 4,000

Mezisoučet 19,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"celkem do 15 km , příplatek na 5 km 19,12*5		95,600		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,120	0,00	0,00
			"vytlačená zemina "				
			45,00*1,20*0,08		4,320		
			45,00*0,80*0,30		10,800		
			5,0*0,80*1,00		4,000		
			Součet		19,120		
2 - Zakládání							0,00
8	K	211971110	Zřízení opláštění drenáže a trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	121,000	0,00	0,00
			"dle technické zprávy délka celkem 45,00 bm"				
			45,00*(0,80+0,30)*2		99,000		
			"trativod ze štěrku				
			5,00*(1,0+1,20)*2		22,000		
			Součet		121,000		
9	M	693111410	geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 15 150 g/m2	m2	139,150	0,00	0,00
			121,00*1,15		139,150		
10	K	212532111	Trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	4,000	0,00	0,00
			"trativod ze štěrku pro napojení trativodu z plastových drenážních trubek				
			5,00*0,80*1,00		4,000		
11	K	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop s odvedením vody od objektu	m	45,000	0,00	0,00
			"dle technické zprávy délka celkem 45,00 bm"				
			45,00		45,000		
12	K	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,050	0,00	0,00
			"dle technické zprávy délka celkem 45,00 bm"				
			"v položce drenážek započteno 0,15 m3/bm				
			45,00*0,80*0,30-45,00*0,15		4,050		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
13	K	311272312	Zdivo z pórabetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, s uchycením do stáv. zdiva nerez.kotvami , tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3 (včetně potřebného pomocného ležení)	m3	0,649	0,00	0,00
			"2:NP."				
			(2,41*1,97-1,46*1,77)*0,30		0,649		
14	K	311272411	Zdivo z pórabetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3 (včetně potřebného pomocného ležení)	m3	1,260	0,00	0,00
			"1.NP a 2.NP.				
			1,0*(1,44+3,40)*0,45-(0,6*3,40)*0,45		1,260		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
15	K	6274721111	Reprofilace spojení můstku stěn a věnce sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	20,500	0,00	0,00
			"pod věnec " 82,0*0,25		20,500		
16	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 včetně vložení tepelné izolace z polystyrenu tl. 50 mm z EPS 100 tl. 50 mm s uchycením do betonu	m3	4,100	0,00	0,00
			82,0*0,25*0,20		4,100		
17	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,800	0,00	0,00
			82,0*0,20*2		32,800		
18	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,800	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 82,0/0,25*0,62*0,222*1,08*0,001	t	0,049	0,00	0,00
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 82,0*4*0,888*0,001*1,08	t	0,315	0,00	0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní (CPV: 45400000-1)

0,00

21	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,186	0,00	0,00
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "dozdívky "1.NP a 2.NP. 1,0*(1,44+3,40)-(0,6*3,40) (0,60+3,401)*0,393 "2:NP." (2,41*1,97-1,46*1,77) (1,46+1,77*2)*0,33 Součet	m2	8,186	0,00	0,00
23	K	611421131	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 % (včetně potřebného pomocného lešení) (24,30*11,44+2,63*6,385)	m2	294,785	0,00	0,00
24	K	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního (včetně potřebného pomocného lešení) "ostění "odkaz Pl/1" (2,40+2,10)*2*0,40*15 "Odkaz Pl/2" (2,40+2,85)*2*0,40 "odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*0,40*5 "odkaz Pl/4" (1,45+2,10*2)*0,40 "odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*0,40*25 "odkaz Pl/6" (0,80+1,45)*2*0,40 "odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2*0,40 "odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*0,40*4 "odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*0,40*2 Součet	m2	154,340	0,00	0,00
25	K	61347př.c1	Návaznost zateplovacího systému na rám oken a dveří systém 3D pomocí fasádní těsnící pásky z vnitřní strany okna "ostění "odkaz Pl/1" (2,40+2,10)*2*15 "Odkaz Pl/2" (2,40+2,85)*2 "odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*5 "odkaz Pl/4" (1,45+2,10*2) "odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*25 "odkaz Pl/6" (0,80+1,45)*2 "odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2 "odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*4 "odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2 Součet	m	385,850	0,00	0,00
26	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) "odkaz Pl/1" (2,40+2,10*2)*15 "Odkaz Pl/2" (2,40+2,85*2) "odkaz Pl/3" (1,20+2,10*2)*5 "odkaz Pl/4" (1,45+2,10*2) "odkaz Pl/5" (1,50+1,80*2)*2*5 "odkaz Pl/6" (0,80+1,45*2) "odkaz Pl/7" (0,60+3,40*2) "odkaz Pl/8" (0,60+1,20*2)*4 "odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2 Součet	m	223,650	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	234,833	0,00	0,00
62 - Úprava povrchů vnější							0,00
28	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - vyrovnání nerovností stávající fasády (bez perlíky, hmoždinek a přestěrkování) "předpoklad "nerovnost 50% z 20 procentního otlučení "zateplení tl. 140mm" "zateplení tl. 160mm" 248,728*0,2*0,5 Součet	m2	46,695	0,00	0,00
29	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	47,629	0,00	0,00
30	K	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm "vstup stříška" (2,754+0,10)*1,216*2	m2	6,941	0,00	0,00
31	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm (dle technické zprávy "omítky vnější") "ostění "odkaz PL/1" (2,40+2,10)*2*15 "Odkaz PL/2" (2,40+2,85*2) "odkaz PL/3" (1,20+2,10)*2*5 "odkaz PL/4" (1,45+2,10*2) "odkaz PL/5" (1,50+1,80)*2*25 "odkaz PL/6" (0,80+1,45)*2 "odkaz PL/7" (0,60+3,40)*2 "odkaz PL/8" (0,60+1,20)*2*4 "odkaz PL/9" (0,90+2,0*2)*2 Součet	m	383,450	0,00	0,00
32	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	58,668	0,00	0,00
33	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm "sokl (3,147+1,39+24,40+12,06+0,16)*1,00 (27,547+12,26+1,39)*2*0,35 -(1,44*0,35+1,060*0,28) Mezisoučet "atika (24,30+2,754+12,026+1,39)*2*(0,60+0,50) Mezisoučet Součet	m2	158,228	0,00	0,00
34	M	283764210	desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm (dle technické zprávy "omítky vnější") "sokl" 69,194*1,02 "Stříška" 6,941*1,02 "atika" 89,034*1,02 Součet	m2	168,472	0,00	0,00
35	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm (dle technické zprávy "omítky	m2	466,947	0,00	0,00
36	M	283759510	desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 140 mm	m2	222,584	0,00	0,00
37	M	283759520	desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 160 mm	m2	253,703	0,00	0,00
38	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení "1.NP."	m	82,486	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(27,547+0,14*2+13,416)*2		82,486		
39	M	590516340	lišta zakládací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	86,610	0,00	0,00
			82,486*1,05		86,610		
40	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	509,792	0,00	0,00
			"ostění				
			"odkaz Pl/1" (2,40+2,10)*2*15		135,000		
			"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85*2)		8,100		
			"odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*5		33,000		
			"odkaz Pl/4" (1,45+2,10*2)		5,650		
			"odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*25		165,000		
			"odkaz Pl/6" (0,80+1,45)*2		4,500		
			"odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2		8,000		
			"odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*4		14,400		
			"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2		9,800		
			Mezisoučet		383,450		
			"přesah 1.NP."				
			"stříška" 2,754+1,216		3,970		
			"přesah 2:NP."				
			(24,40+12,026+0,16*2+24,793+6,473)		68,012		
			0,45*(10+1+7)		8,100		
			"rohy objektu" 7,71*6		46,260		
			Mezisoučet		126,342		
			Součet		509,792		
41	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	358,951	0,00	0,00
			(509,792*1,05)-176,331		358,951		
42	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	176,331	0,00	0,00
			"ostění				
			"odkaz Pl/1" 2,40*15		36,000		
			"Odkaz Pl/2" 2,40		2,400		
			"odkaz Pl/3" 1,20*5		6,000		
			"odkaz Pl/4" 1,45		1,450		
			"odkaz Pl/5" 1,50*25		37,500		
			"odkaz Pl/6" 0,60		0,600		
			"odkaz Pl/7" 0,60		0,600		
			"odkaz Pl/8" 0,60*4		2,400		
			"odkaz Pl/9" 0,902		0,902		
			"přesah 1.NP."				
			"stříška" 2,754+1,216		3,970		
			"přesah 2:NP."				
			(24,40+12,026+0,16*2+24,793+6,473)		68,012		
			0,45*(10+1+7)		8,100		
			Mezisoučet		167,934		
			167,934*1,05		176,331		
43	K	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	36,018	0,00	0,00
			"ostění				
			(2,40+2,10*2)*0,12*15		11,880		
			(2,40+2,85*2)*0,12		0,972		
			(1,20+2,10*2)*0,12*5		3,240		
			(1,45+2,10*2)*0,12		0,678		
			(1,50+1,80*2)*0,12*25		15,300		
			(0,80+1,45*2)*0,12		0,444		
			(0,60+3,40*2)*0,12		0,888		
			(0,60+1,20*2)*0,12*4		1,440		
			(0,90+2,0*2)*0,12*2		1,176		
			Součet		36,018		
44	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	475,004	0,00	0,00
			"zateplení tl. 140 mm				
			"1.NP."				
			(24,40+24,793)*4+0,45*4*18		229,172		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,40+12,026+6,473+2,0*2)*8		199,192		
			"2.NP."				
			0,45*(10+8)*2		16,200		
			(7,84-0,23)*4		30,440		
			Součet		475,004		
45	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	536,112	0,00	0,00
			"sokl" 69,164		69,164		
			"zateplení tl. 140mm" (107,409+110,811)		218,220		
			"zateplení tl. 160mm" 248,728		248,728		
			Součet		536,112		
46	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn (jen viditelná část zateplení soklu)	m2	35,017	0,00	0,00
			"sokl				
			(27,547+12,26+1,39)*2*(0,35+0,50)/2		35,017		
47	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	466,948	0,00	0,00
			"zateplení tl. 140 mm				
			"1.NP."				
			(24,793+12,026+24,40+0,14+6,473)*2,743		186,063		
			-(1,167*2,087*2)		-4,871		
			-(1,18*2,07+0,80*1,97*2)		-5,595		
			-(2,35*2,078*7+1,49*2,086+0,87*2,84)		-39,762		
			-(1,46*1,77*11)		-28,426		
			Mezisoučet		107,409		
			"2.NP."				
			0,45*2,076*8+0,45*1,76*10		15,394		
			(1,39+3,147+6,943+2,754)*(7,84-0,23)		108,321		
			-(0,6*3,4+1,46*1,77*3)		-9,793		
			-1,447*2,15		-3,111		
			Mezisoučet		110,811		
			"zateplení tl. 160 mm				
			"2.NP."				
			(24,793+12,026+24,40+0,16+6,473)*4,967		337,021		
			-(2,35*2,075*8+1,49*1,77*11)		-68,020		
			-(1,169*2,087*2)		-4,879		
			-(0,45*2,076*8+0,45*1,76*10)		-15,394		
			Mezisoučet		248,728		
			Součet		466,948		
48	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	466,948	0,00	0,00
			"zateplení tl. 140mm" (107,409+110,811)		218,220		
			"zateplení tl. 160mm" 248,728		248,728		
			Součet		466,948		
49	K	622451122	Vnější omítka stěn a štitů cementová hrubá zatřená	m2	115,889	0,00	0,00
			"sokl				
			(3,147+1,39+24,40+12,06+0,16)*1,00		41,157		
			(27,547+12,26+1,39)*2*0,35		28,838		
			-(1,44*0,35+1,060*0,28)		-0,801		
			Mezisoučet		69,194		
			"nerovnost 50% z 20 procentního otlučení				
			"zateplení tl. 140mm"		21,822		
			"zateplení tl. 160mm" 248,728*0,2*0,5		24,873		
			Mezisoučet		46,695		
			Součet		115,889		
50	K	6246314111	Vyplnění spáry u oplechování těsnícím provazcem z polyetylénu	m	167,500	0,00	0,00
			"parapet" 85,50		85,500		
			"atika" 82,00		82,000		
			Součet		167,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	157,422	0,00	0,00
			"1.NP."				
			(1,167*2,087*2+1,486*1,779)		7,515		
			(0,60*1,45)		0,870		
			(1,18*2,07+0,80*1,97*2)		5,595		
			(2,35*2,078*7+1,49*2,086+0,879*2,84)		39,788		
			(1,46*1,77*11)		28,426		
			Mezisoučet		82,193		
			"2.NP."				
			(0,6*3,4+1,46*1,77*2)		7,208		
			(2,35*2,075*8+1,49*1,77*11)		68,020		
			Mezisoučet		75,229		
			Součet		157,422		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

52	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	294,785	0,00	0,00
			"střecha				
			(24,30*11,44+2,63*6,385)		294,785		
53	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	50,061	0,00	0,00
			"parapety				
			"1.NP."				
			(2,45*7+1,55+1,50*11+1,20*3+0,60*3+1,55)*0,57		24,026		
			"podlaha u dveří				
			(0,879+1,447)*0,57		1,326		
			"2.NP."				
			(2,45*8+1,55*11+1,25*2+1,50*2+0,60*2)*0,57		24,710		
			Součet		50,061		
54	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	27,000	0,00	0,00
			"dle tech. zprávy 27,00 m2"		27,000		
55	K	637111111	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	27,000	0,00	0,00
			"dle tech. zprávy 27,00 m2"		27,000		
56	K	916331121	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou s úpravou zeminy podél o brubníku	m	45,000	0,00	0,00
			"okapový chodník" 45,00		45,000		
57	M	592172111	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	45,900	0,00	0,00
			"ztratné 2%				
			45,00*1,02		45,900		

8 - Trubní vedení 0,00

58	K	89001	Otevření stávajícího teplovodního kanálu , kontrola a zpětné zavření (uvedení do původního stavu)	KČ	1,000	0,00	0,00
----	---	-------	---	----	-------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

59	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	636,976	0,00	0,00
			(24,793*12,075+2,754*6,94)*2		636,976		
60	K	95301	Demontáž nápisů , cedulek státního znaku včetně zpětného namontování	kus	5,000	0,00	0,00
61	K	9539513131	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm včetně uchycení do betonových konstrukcí	m	163,852	0,00	0,00
			"atika				
			(24,40+3,147+12,026+1,39)*2*2		163,852		
62	K	9539513132	Dodání a osazení dřevěného trámku do 150x80 mm včetně uchycení do betonových konstrukcí	m	5,177	0,00	0,00
			"stříška nad vstupem				
			1,216*2+2,745		5,177		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94 - Lešení a stavební výtahy							0,00
63	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m (27,547+13,417+1,20*6)*2*6,00	m2	577,968	0,00	0,00
64	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití (nájem na 36 dnů)	m2	577,968	0,00	0,00
65	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	577,968	0,00	0,00
66	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (27,547+13,417+1,20*6)*2*(7,84+0,30)	m2	784,110	0,00	0,00
67	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (nájem na 36 dnů)	m2	784,110	0,00	0,00
68	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	784,110	0,00	0,00
96 - Bourání konstrukcí							0,00
69	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm "2,01/3 (1,40+3,40)*1,0	m2	4,800	0,00	0,00
70	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm "střecha (24,30*11,44+2,63*6,385)*(0,15+0,30)/2	m3	66,327	0,00	0,00
71	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 "1.NP." 0,60*1,20*2 "2NP." 0,60*1,20*2 Součet	m2	2,880	0,00	0,00
72	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 "1.NP." 1,50*1,80*11+1,20*2,10*3+1,50*1,80 "2.NP." 1,50*1,80*11+1,20*2,10*3+1,50*1,80 Součet	m2	79,920	0,00	0,00
73	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 "1.NP." 2,40*2,10*7+1,50*2,10+0,80*2,85 "2.NP." 2,40*2,10*8+2,40*2,0 Součet	m2	85,830	0,00	0,00
74	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 "1.NP." 1,30*2,05	m2	2,665	0,00	0,00
75	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "1.NP." 0,80*1,97*2	m2	3,152	0,00	0,00
76	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm "pro zábradlí" 4	kus	4,000	0,00	0,00
77	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání zdí tl do 300 mm "pro prizdění otvoru "2,01/3" 1,22+3,40) "2,01/1" 1,97*2 Součet	m	3,940	0,00	0,00
78	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 "1.NP." (0,879+1,447)*0,57	m2	1,326	0,00	0,00
79	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 % "nerovnost	m2	466,948	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zateplení tl. 140mm" (107,409+110,811)		218,220		
			"zateplení tl. 160mm" 248,728		248,728		
			Součet		466,948		
80	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček - soklu	m2	24,718	0,00	0,00
			"sokl (27,547+12,26+1,39)*2*0,30		24,718		

971 - Odvoz vybouraného materiálu

0,00

81	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	138,118	0,00	0,00
82	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	138,118	0,00	0,00
83	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 933,652	0,00	0,00
84	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	138,118	0,00	0,00
85	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	138,118	0,00	0,00
86	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	138,118	0,00	0,00
87	K	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	3,200	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

88	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	98,864	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

89	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové folie	m2	53,296	0,00	0,00
			"ochrana tepelné izolace (3,147+1,39+24,40+12,06)*1,30		53,296		
90	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

91	K	7123416591	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově s přelepením spojů	m2	336,198	0,00	0,00
			"parozábrana 24,793*12,026 3,147*6,943 (24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,20 Součet		298,161 21,850 16,188 336,198		
92	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	72,846	0,00	0,00
			"parozábrana (24,30+2,754+12,026+1,39)*2*(0,60+0,30)		72,846		
93	M	628526740	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren)	m2	470,401	0,00	0,00
			336,198*1,15+72,846*1,15		470,401		
94	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	680,490	0,00	0,00
			24,793*12,026*2 3,147*6,943*2 (24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25*2 Součet		596,321 43,699 40,470 680,490		
95	M	628522	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou polyester. vložkou 50 Special dekor	m2	391,282	0,00	0,00
			"ztratné a přeložení pásů 15% 24,793*12,026 3,147*6,943 (24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25 Součet		298,161 21,850 20,235 340,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			340,245*1,15		391,282		
96	M	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídlíčový, spodní strana mikrotěsná fólie 40 special mineral "ztrátě a přeložení pásů 15%	m2	391,282	0,00	0,00
			24,793*12,026		298,161		
			3,147*6,943		21,850		
			(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25		20,235		
			Součet		340,245		
			340,245*1,15		391,282		
97	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

712-B - Povlakové krytiny-demontáž 0,00

98	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10" dvouvrstvé	m2	320,010	0,00	0,00
			24,793*12,026		298,161		
			3,147*6,943		21,850		
			Součet		320,010		

713 - Izolace tepelné 0,00

99	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (ochrana stávajících podlah) "ochrana podlah "kolem obvodové zdi"	m2	182,010	0,00	0,00
			(24,30+24,4+6,47+2,0*2+1,50)*2*1,50		182,010		

100	M	607151320	desky dřevovláknité měkké surové jednovrstvá tl 12,5 mm rozměr 122x244 cm	m2	185,650	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	------

101	K	7131411841	Montáž tepelné izolace střeš ve dvou vrstvách plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm (střední, krajní, rohové pole) včetně montáže spádových klínů ve dvou vrstvách "střecha	m2	294,785	0,00	0,00
			(24,30*11,44+2,63*6,385)		294,785		

102	M	283759910	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 160 mm "střecha	m2	300,680	0,00	0,00
			(24,30*11,44+2,63*6,385)*1,02		300,680		

103	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000 mm spádová vrstva (min.tl. 20 mm a spád 2%) a spádový klín "střecha - průměrná tl. 60mm	m3	18,482	0,00	0,00
			(24,30*11,44+2,63*6,385)*0,06		17,687		
			"spádový klín atikový				
			(24,30+11,44+1,39+2,63)*2*0,10*0,10/2*2		0,795		
			Součet		18,482		

104	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

713-B - Izolace tepelné-demontáže 0,00

105	K	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů	m2	589,569	0,00	0,00
			(24,30*11,44+2,63*6,385)*2		589,569		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

106	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
107	K	721233212	Střešní vtok pro pochůzná střeš svislý odtok DN 110 popis dle textu na výkrese střeš	kus	4,000	0,00	0,00
108	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,008	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							0,00
109	K	762341032	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	70,917	0,00	0,00
"Atika (24,40+31,47+0,24+12,026+1,39)*2*0,51							70,917
110	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
762-B - Konstrukce tesařské-demontáž							0,00
111	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	631,870	0,00	0,00
"předpoklad 24,30*4+2,63*4+11,40*3+6,385*2 (8,50*2+9,50+7,50)*2 (7,50+9,0*2+8,0)*2 3,50*2 11,44*27+2,63*10 Součet							154,690 68,000 67,000 7,000 335,180 631,870
112	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	294,785	0,00	0,00
24,30*11,44+2,63*6,385							294,785
764 - Konstrukce klempířské							0,00
113	K	764211521	Krytiny z titanizinkového TiZn plechu hladké střešní, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků šířky 670 mm, sklon střechy do 30 st. včetně pojištění hydroizolace	m2	4,404	0,00	0,00
"stříška nad vstupem (2,754+0,10+0,15)*(1,216+0,10+0,15)							4,404
114	K	764245540	Ventilační nástavec TiZn průměr 200 mm vlnitá krytina	kus	6,000	0,00	0,00
115	K	764251501	Žlab TiZn podokapní hranatý rš 250 mm	m	3,970	0,00	0,00
"stříška nad vstupem 2,754+1,216							3,970
116	K	764259535	Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 80	kus	1,000	0,00	0,00
117	K	764296520	Střešní prvky TiZn - přípojevací dilatační lišta rš 80 mm	m	3,970	0,00	0,00
"stříška nad vstupem 2,754+1,216							3,970
118	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů	m	85,500	0,00	0,00
"parapety "1. NP." (2,45*7+1,55+1,50*11+1,20*3+0,60*3+1,55) "2. NP." (2,45*8+1,55*11+1,25*2+1,50*2+0,60*2) Součet							42,150 43,350 85,500
119	K	764530550	Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů	m	82,000	0,00	0,00
"odkaz K1" 82,00							82,000
120	K	764554501	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 75 mm odkaz k4	m	3,700	0,00	0,00
121	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764-B - Konstrukce klempířské-demontáž							0,00
122	K	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	4,404	0,00	0,00
"stříška nad vstupem (2,754+0,10+0,15)*(1,216+0,10+0,15)							4,404
123	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	87,250	0,00	0,00
"1. NP." 2,40*8+1,50*11+1,20*3+1,0+0,60*2+1,50 "2. NP." 2,40*8+1,50*11+1,20*2+1,0+2,45+1,50+0,60*2							43,000 44,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					87,250		
124	K	764331850	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°	m	79,520	0,00	0,00
"atika (24,30+11,44+2,63+1,39)*2					79,520		
125	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	81,926	0,00	0,00
"atika (24,793+2,754+6,473+6,943)*2					81,926		
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
126	K	766001	Vyspravení a stávající pergoly a obnovení nátěru	kus	1,000	0,00	0,00
127	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva (včetně pomocného lešení)	m2	3,750	0,00	0,00
"odkaz PL/6" (0,60*1,45)					0,870		
"odkaz PL/8" (0,60*1,20)*4					2,880		
Součet					3,750		
128	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva (včetně pomocného lešení)	m2	161,330	0,00	0,00
"odkaz PL/1" (2,40*2,10)*15					75,600		
"Odkaz PL/2" 1,50*2,10+0,87*2,85					5,630		
"odkaz PL/3" (1,20*2,10)*5					12,600		
"odkaz PL/5" (1,50*1,80)*25					67,500		
Součet					161,330		
129	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva (včetně pomocného lešení)	m2	2,040	0,00	0,00
"odkaz PL/7" 0,60*3,40					2,040		
130	M	611001	okno plastové 4křídlové 240x210 cm odkaz PL/1 trojsklo (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	15,000	0,00	0,00
131	M	61141	okno plastové 2křídlové 150x210cm včetně balkonových dveří odkaz PL/2 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	1,000	0,00	0,00
132	M	61143	okno plastové 2křídlové 120x210 cm odkaz PL/3 (popis dle textu v tabulce vnější výplně)	kus	5,000	0,00	0,00
133	M	61144	okno plastové 1křídlové 150*180 cm odkaz PL/5 (popis dle textu v tabulce vnější výplně)	kus	25,000	0,00	0,00
134	M	61145	okno plastové 1křídlové 60 x 150cm odkaz PL/6 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	1,000	0,00	0,00
135	M	61146	okno plastové 1křídlové 2x 60 x 170 cm odkaz PL/7 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	1,000	0,00	0,00
136	M	61147	okno plastové 1křídlové 60x120 cm odkaz PL/8 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	4,000	0,00	0,00
137	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	0,00	0,00
"odkaz PL 9" 2					2,000		
138	M	611442	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm odkaz PL 9 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	2,000	0,00	0,00
139	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
"odkaz PL/4" 1					1,000		
140	M	611441	dveře plastové vchodové 2 křídlové 145 x 215 cm odkaz PL/4 (popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů)	kus	1,000	0,00	0,00
141	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,900	0,00	0,00
"1.NP."							
0,65+0,65+0,65*2					2,600		
"2.NP." 0,65*2					1,300		
Součet					3,900		
142	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	46,550	0,00	0,00
"1.NP." 1,55+1,25*3+1,55*12					23,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"2.NP." 1,25*2+1,55*13					22,650		
Součet					46,550		
143	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	36,750	0,00	0,00
"1.NP." 2,45*7					17,150		
"2.NP." 2,45*8					19,600		
Součet					36,750		
144	M	607941050	výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 400 mm	m	87,200	0,00	0,00
3,90+46,55+36,75					87,200		
145	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

766-B - Konstrukce truhlářské-demontáž

0,00

146	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,400	0,00	0,00
"1.NP." 0,60*2+1,00					2,200		
"2.NP." 0,60*2+1,0					2,200		
Součet					4,400		
147	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	82,850	0,00	0,00
"1.NP."							
2,40*8+1,50*11+1,20*3+1,50					40,800		
"2.NP."							
2,40*8+1,50*11+1,20*2+2,45+1,50					42,050		
Součet					82,850		
148	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	43,000	0,00	0,00
"1.NP." 16+2+2+1					21,000		
"2.NP." 16+2+2+2					22,000		
Součet					43,000		
149	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	62,000	0,00	0,00
"1.NP." 16+11+3+1					31,000		
"2.NP." 17+11+3					31,000		
Součet					62,000		

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

150	K	767161211	Dodávka a osazení zábradlí na schodišti výšky 1000 mm délky 650 mm včetně dřevěného madla odkaz Z01 (popis dle textu na výkrese půdorysu 2.NP včetně nátěru)	kus	1,000	0,00	0,00
151	K	7673118101	Demontáž zasklených stříšek úprava kotev a zpětná montáž s úpravou (2 x stříška) včetně povrchové úpravy žárově pozinkováním a nátěrem	m2	2,100	0,00	0,00
"stříšky							
1,50*0,70*2					2,100		
152	K	767832101	Demontáž žebříku a zpětná montáž žebříků do zdi s úpravou včetně povrchové úpravy žárově pozinkováním a nátěrem	m	9,000	0,00	0,00
9,00					9,000		
153	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

154	K	771573915	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 22 ks/m2	kus	33,150	0,00	0,00
"1.NP."							
(0,879+1,447)*0,57					1,326		
1,326/(0,20*0,20)					33,150		
155	M	597001	dlaždice keramické dle původní velikosti	m2	1,392	0,00	0,00
"1.NP."							
(0,879+1,447)*0,57*1,05					1,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

157	K	781411911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	51,250	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

"1.NP."

(1,0*4*2+0,3*4)*0,25

2,300

"2.NP."

(1,0*2*3+0,3*4)*0,25

1,800

Mezisoučet

4,100

"50%

4,10/(0,2*0,2)*0,50

51,250

158	M	597002	obkladačky porovinové	m2	2,081	0,00	0,00
-----	---	--------	-----------------------	----	-------	------	------

51*0,2*0,2*1,02

2,081

159	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

784 - Dokončovací práce - malby 0,00

160	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	2 640,757	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"stropy

"1.NP." 23,893*11,106+2,41*6,07

279,984

"2.NP." 23,893*11,106+2,41*6,07

279,984

Mezisoučet

559,969

"stěny

"1.NP."

(23,893*4+2,41*2+3,39*2+3,39*2+3,48*4+1,763*4)*3,305

445,924

(3,50*2+5,254*2+3,608*2+2,032*2+1,0*4+5,74*2)*3,305

146,306

50,851

(6,023*2+3,89*2+1,0*2+1,982*2+1,321*2+2,50*2)*3,305

110,493

(2,81+1,793+1,564+3,043+3,747+1,289+1,0+4,742)*2*3,305

132,121

(4,742+2,99+1,602+2,99+1,33+6,05+3,70)*2*3,305

154,700

Mezisoučet

1 040,394

"2:NP." 1040,394

1 040,394

Součet

2 640,757

161	K	784453121	Malby směsi tekuté disperzní tónované dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	2 640,757	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	------

2640,757

2 640,757

162	K	7844590011	Přesádrování trhlin, drobná oprava omítek	m	1 320,379	0,00	0,00
-----	---	------------	---	---	-----------	------	------

2640,757*0,5

1 320,379

163	K	784497901	Mydlení jednonásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	2 640,757	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	------

2640,757

2 640,757

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

164	K	786612201	Dodávka a montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin s dětským motivem	m2	81,315	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	--------	------	------

"dle tabulky

"PL/1" 2,40*2,10*15

75,600

"PL/2" 1,50*2,10+0,90*2,85

5,715

Součet

81,315

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

165	K	21003	Demontáž, úprava konzol a zpětná montáž hromosvodu	kus	1,000	0,00	0,00
-----	---	-------	--	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	21004	Oprava dvířek EL.	kus	1,000	0,00	0,00
167	K	21005	Demontáž úprava a zpětná montáž svítidla u vstupů včetně vypínačů	kus	2,000	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní náklady

0,00

168	K	a	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00
169	K	d	Zařízení staveniště (náklady na spotřebu energií pro zařízení staveniště, provizorní oplocení - montáž, nájem, demontáž, náklady na pronájem prostor pro soc. zázemí pracovníků)	Kč	1,000	0,00	0,00
170	K	h	Zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení	Kč	1,000	0,00	0,00
171	K	n	Zajištění stavby dle platných bezpečnostních předpisů a zajištění bezpečných přechodů přes výkopy	Kč	1,000	0,00	0,00
172	K	m	Provedení trhací zkoušky kotev zateplení střechy	Kč	1,000	0,00	0,00
173	K	o	Provedení trhací zkoušky kotev zateplení stěn obvodového pláště	Kč	1,000	0,00	0,00
174	K	p	Provedení kontroly zateplení termovizním měřením	Kč	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00