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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Hošťálkovice Datum:

Objednavatel: MOb  Hošťálkovice Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    61 - Úprava povrchů vnitřní (CPV: 45400000-1)

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz vybouraného materiálu

REKAPITULACE ROZPOČTU

REVITALIZACE  MŚ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

SO 01 Mateřská škola

14.05.2013

Ateliér EMMET, s.r.o. Opava, Otická 32
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    712-B - Povlakové krytiny-demontáž

    713 - Izolace tepelné

    713-B - Izolace tepelné-demontáže

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    762-B - Konstrukce tesařské-demontáž

    764 - Konstrukce klempířské

    764-B - Konstrukce klempířské-demontáž

    766 - Konstrukce truhlářské

    766-B - Konstrukce truhlářské-demontáž

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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    O01 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00

Strana 3 z 18



Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Hošťálkovice Datum:

Objednavatel: MOb  Hošťálkovice Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 27,000

27,000

2 K 132202201 m3 46,200

43,200

3,000

46,200

3 K 171201211 t 31,548

ROZPOČET

REVITALIZACE  MŚ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

SO 01 Mateřská škola

14.05.2013

Ateliér EMMET, s.r.o. Opava, Otická 32
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

0,00 0,00

"okapový chdoník

"dle technické zprávy "  27,00

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 3  ( výkop proveden postupně )

0,00 0,00

0,00

"pro tepelnou izolaci základů

"dle technické zprávy délka celkem  45,00 bm"

45,00*0,80*1,20

"trativod ze štěrku

"vytlačená zemina "

5,00*0,80*0,75

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

0,00

0,00

0,00

4,320

10,800

4,000

19,120

31,548

4 K 174101101 m3 27,080

46,200

46,200

-4,320

-10,800

-4,000

-19,120

27,080

5 K 162701105 m3 19,120

4,320

10,800

4,000

19,120

6 K 162701109 m3 95,600

4,320

10,800

4,000

19,120

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08

45,00*0,80*0,30

5,00*0,80*1,00

Mezisoučet

19,12*1,65

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00 0,00

"pro tepelnou izolaci základů

"výkop"  46,20

Mezisoučet

"odpočet vytlačená zemina "

-45,00*1,20*0,08

-45,00*0,80*0,30

"trativod ze štěrku

-5,00*0,80*1,00

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08

45,00*0,80*0,30

5,0*0,80*1,00

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00 0,00

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08

45,00*0,80*0,30

5,0*0,80*1,00

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

95,600

7 K 167101101 m3 19,120

4,320

10,800

4,000

19,120

    2 - Zakládání

8 K 211971110 m2 121,000

99,000

22,000

121,000

9 M 693111410 m2 139,150

139,150

10 K 212532111 m3 4,000

4,000

11 K 212752211 m 45,000

45,000

12 K 451573111 m3 4,050

0,00

"vytlačená zemina "

45,00*1,20*0,08

45,00*0,80*0,30

"celkem do 15 km , příplatek na 5 km

19,12*5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5,0*0,80*1,00

Součet

Zřízení opláštění  drenáže  a trativodu 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

0,00 0,00

"dle technické zprávy délka celkem  45,00 bm"

45,00*(0,80+0,30)*2

"trativod ze štěrku

5,00*(1,0+1,20)*2

Součet

geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) 
se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 15  
150 g/m2

0,00 0,00

121,00*1,15

Trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

0,00 0,00

"trativod ze štěrku pro napojení trativodu z 
plastových drenážních trubek
5,00*0,80*1,00

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený 
výkop  s odvedením vody od objektu

0,00 0,00

"dle technické zprávy délka celkem  45,00 bm"

45,00

Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze 
0,00 0,00

0,00

0,00

12 K 451573111 m3 4,050

4,050

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 K 311272312 m3 0,649

0,649

14 K 311272411 m3 1,260

1,260

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 6274721111 m2 20,500

20,500

16 K 417321313 m3 4,100

4,100

17 K 417351115 m2 32,800

32,800

18 K 417351116 m2 32,800

Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

0,00 0,00

"dle technické zprávy délka celkem  45,00 bm"

"v položce  drenážek započteno 0,15 m3/bm

45,00*0,80*0,30-45,00*0,15

Zdivo z�pórobetonových přesných tvárnic  nosné 
z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké 
maltové lože, s uchycením do stáv. zdiva 
nerez.kotvami , tloušťka zdiva 300 mm, 
objemová hmotnost 400 kg/m3 (včetně 
potřebného pomocného lešení)

0,00 0,00

"2:NP."

(2,41*1,97-1,46*1,77)*0,30

Zdivo z�pórobetonových přesných tvárnic nosné 
z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké 
maltové lože, tloušťka zdiva 375 mm, 
objemová hmotnost 400 kg/m3 ( včetně 
potřebného pomocného lešení )

0,00 0,00

"1.NP a 2.NP.

1,0*(1,44+3,40)*0,45-(0,6*3,40)*0,45

Reprofilace spojení můstku stěn a věnce 
sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm

0,00 0,00

"pod věnec "  82,0*0,25

0,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 včetně 
vložení tepelné izolace z polystyrenu tl. 50 mm 
z EPS 100 tl. 50 mm s uchycením do betonu 

0,00 0,00

82,0*0,25*0,20

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

82,0*0,20*2

Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K 417361221 t 0,049

0,049

20 K 417361821 t 0,315

0,315

    61 - Úprava povrchů vnitřní (CPV: 45400000-1)

21 K 612131121 m2 8,186

22 K 612142001 m2 8,186

2,800

1,572

2,164

1,650

8,186

23 K 611421131 m2 294,785

294,785

24 K 612425931 m2 154,340

54,000

4,200

13,200

2,260

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 216

0,00 0,00

82,0/0,25*0,62*0,222*1,08*0,001

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

0,00 0,00

82,0*4*0,888*0,001*1,08

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně

0,00 0,00

0,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

"dozdívky

"1.NP a 2.NP.

1,0*(1,44+3,40)-(0,6*3,40)

(0,60+3,401)*0,393

"2:NP."

(2,41*1,97-1,46*1,77)

(1,46+1,77*2)*0,33

Součet

Oprava vnitřních omítek vápenných štukových 
stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 % (včetně 
potřebného pomocného lešení )

0,00 0,00

(24,30*11,44+2,63*6,385)

Omítka vápenná štuková vnitřního ostění 
okenního nebo dveřního (včetně potřebného 
pomocného lešení)

0,00 0,00

"ostění

"odkaz Pl/1"  (2,40+2,10)*2*0,40*15

"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85)*2*0,40

"odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*0,40*5

"odkaz Pl/4"  (1,45+2,10*2)*0,40

66,000

1,800

3,200

5,760

3,920

154,340

25 K 61347př.c1 m 385,850

135,000

10,500

33,000

5,650

165,000

4,500

8,000

14,400

9,800

385,850

26 K 622143004 m 223,650

99,000

8,100

27,000

5,650

51,000

3,700

7,400

12,000

9,800

223,650

0,00

"odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*0,40*25

"odkaz Pl/6"  (0,80+1,45)*2*0,40

"odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2*0,40

"odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*0,40*4

"ostění

"odkaz Pl/1"  (2,40+2,10)*2*15

"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85)*2

"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*0,40*2

Součet

Návaznost zateplovacího systému na rám oken 
a dveří systém 3D pomocí fasádní těsnící pásky 
z vnitřní strany okna

"odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*5

"odkaz Pl/4"  (1,45+2,10*2)

"odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*25

"odkaz Pl/6"  (0,80+1,45)*2

"odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2

"odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*4

"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2

Součet

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

0,00 0,00

"odkaz Pl/1"  (2,40+2,10*2)*15

"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85*2)

"odkaz Pl/3" (1,20+2,10*2)*5

"odkaz Pl/4"  (1,45+2,10*2)

"odkaz Pl/5" (1,50+1,80*2)*2*5

"odkaz Pl/6"  (0,80+1,45*2)

"odkaz Pl/7" (0,60+3,40*2)

"odkaz Pl/8" (0,60+1,20*2)*4

"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
27 M 590514750 m 234,833

    62 - Úprava povrchů vnější

28 K 622211001 m2 46,695

21,822

24,873

46,695

29 M 283759310 m2 47,629

30 K 621211011 m2 6,941

6,941

31 K 622212011 m 383,450

135,000

8,100

33,000

5,650

165,000

4,500

8,000

14,400

9,800

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 0,00 0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm - vyrovnání 
nerovností stávající fasády (bez perliky, 
hmoždinek a přestěrkování)

0,00 0,00

"předpoklad

"nerovnost 50% z 20 procentního otlučení

"zateplení tl. 140mm"  
(107,409+110,811)*0,2*0,5"zateplení tl. 160mm"  248,728*0,2*0,5

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm

0,00 0,00

Montáž zateplení vnějších podhledů z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

0,00 0,00

"vstup stříška"

(2,754+0,10)*1,216*2

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
nebo nadpraží z�polystyrenových desek hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 
mm ( dle technické zprávy  "omítky vnější" )

0,00 0,00

"ostění

"odkaz Pl/1"  (2,40+2,10)*2*15

"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85*2)

"odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*5

"odkaz Pl/4"  (1,45+2,10*2)

"odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*25

"odkaz Pl/6"  (0,80+1,45)*2

"odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2

"odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*4

"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2

0,00

9,800

383,450

32 M 283759330 m2 58,668

33 K 622211011 m2 158,228

41,157

28,838

-0,801

69,194

89,034

89,034

158,228

34 M 283764210 m2 168,472

70,578

7,080

90,815

168,472

35 K 622211031 m2 466,947

36 M 283759510 m2 222,584

37 M 283759520 m2 253,703

38 K 622252001 m 82,486

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 50 mm

0,00 0,00

Montáž kontaktního zateplení z�polystyrenových 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 
do 80 mm

0,00 0,00

"sokl

(3,147+1,39+24,40+12,06+0,16)*1,00

(27,547+12,26+1,39)*2*0,35

-(1,44*0,35+1,060*0,28)

Mezisoučet

"atika

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*(0,60+0,50)

Mezisoučet

Součet

desky z extrudovaného polystyrenu  XPS 30 SF 
hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 
615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm ( dle 
technické zprávy  "omítky vnější" )

0,00 0,00

"sokl"  69,194*1,02

"Stříška"  6,941*1,02

"atika"   89,034*1,02

Součet

Montáž kontaktního zateplení z�polystyrenových 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 
do 160 mm ( dle technické zprávy  "omítky 

0,00 0,00

desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F 
fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová 
hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 140 mm

0,00 0,00

desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F 
fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová 
hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 160 mm

0,00 0,00

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00 0,00

"1.NP."
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
82,486

39 M 590516340 m 86,610

86,610

40 K 622252002 m 509,792

135,000

8,100

33,000

5,650

165,000

4,500

8,000

14,400

9,800

383,450

3,970

68,012

8,100

46,260

126,342

509,792

41 M 590514800 m 358,951

358,951

42 M 590514920 m 176,331

36,000

2,400

6,000

(27,547+0,14*2+13,416)*2

lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm 0,00 0,00

82,486*1,05

Montáž ostatních lišt zateplení 0,00 0,00

"ostění

"odkaz Pl/1"  (2,40+2,10)*2*15

"Odkaz Pl/2" (2,40+2,85*2)

"odkaz Pl/3" (1,20+2,10)*2*5

"odkaz Pl/4"  (1,45+2,10*2)

"odkaz Pl/5" (1,50+1,80)*2*25

"odkaz Pl/6"  (0,80+1,45)*2

"odkaz Pl/7" (0,60+3,40)*2

"odkaz Pl/8" (0,60+1,20)*2*4

"odkaz Pl/9" (0,90+2,0*2)*2

Mezisoučet

"přesah 1.NP."

"stříška"  2,754+1,216

"přesah 2:NP."

(24,40+12,026+0,16*2+24,793+6,473)

0,45*(10+1+7)

"rohy objektu"  7,71*6

Mezisoučet

Součet

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 0,00 0,00

(509,792*1,05)-176,331

lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m 0,00 0,00

"ostění

"odkaz Pl/1"  2,40*15

"Odkaz Pl/2" 2,40

"odkaz Pl/3" 1,20*5 6,000

1,450

37,500

0,600

0,600

2,400

0,902

3,970

68,012

8,100

167,934

176,331

43 K 622481118 m2 36,018

11,880

0,972

3,240

0,678

15,300

0,444

0,888

1,440

1,176

36,018

44 K 629999011 m 475,004

229,172

"odkaz Pl/3" 1,20*5

"odkaz Pl/4"  1,45

"odkaz Pl/5" 1,50*25

"odkaz Pl/6"  0,60

"odkaz Pl/7" 0,60

"odkaz Pl/8" 0,60*4

"odkaz Pl/9" 0,902

"přesah 1.NP."

"stříška"  2,754+1,216

"přesah 2:NP."

(24,40+12,026+0,16*2+24,793+6,473)

0,45*(10+1+7)

Mezisoučet

167,934*1,05

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačením do tmele

0,00 0,00

"ostění

(2,40+2,10*2)*0,12*15

(2,40+2,85*2)*0,12

(1,20+2,10*2)*0,12*5

(1,45+2,10*2)*0,12

(1,50+1,80*2)*0,12*25

(0,80+1,45*2)*0,12

(0,60+3,40*2)*0,12

(0,60+1,20*2)*0,12*4

(0,90+2,0*2)*0,12*2

Součet

Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku 
dvou barev nebo struktur na fasádě

0,00 0,00

"zateplení tl. 140 mm

"1.NP." 

(24,40+24,793)*4+0,45*4*18
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
199,192

16,200

30,440

475,004

45 K 622131121 m2 536,112

69,164

218,220

248,728

536,112

46 K 622511111 m2 35,017

35,017

47 K 622531011 m2 466,948

186,063

-4,871

-5,595

-39,762

-28,426

107,409

15,394

108,321

-9,793

-3,111

(2,40+12,026+6,473+2,0*2)*8

"2.NP." 

0,45*(10+8)*2

(7,84-0,23)*4 

Součet

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně

0,00 0,00

"sokl"   69,164

"zateplení tl. 140mm"  (107,409+110,811)

"zateplení tl. 160mm"  248,728

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn  (jen 
viditelná část zateplení soklu  )

0,00 0,00

"sokl

(27,547+12,26+1,39)*2*(0,35+0,50)/2

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

0,00 0,00

"zateplení tl. 140 mm

"1.NP." 

(24,793+12,026+24,40+0,14+6,473)*2,743

-(1,167*2,087*2)

-(1,18*2,07+0,80*1,97*2)

-(2,35*2,078*7+1,49*2,086+0,87*2,84)

-(1,46*1,77*11)

Mezisoučet

"2.NP." 

0,45*2,076*8+0,45*1,76*10

(1,39+3,147+6,943+2,754)*(7,84-0,23) 
"vč.1.NP."-(0,6*3,4+1,46*1,77*3)

-1,447*2,15 -3,111

110,811

337,021

-68,020

-4,879

-15,394

248,728

466,948

48 K 622903110 m2 466,948

218,220

248,728

466,948

49 K 622451122 m2 115,889

41,157

28,838

-0,801

69,194

21,822

24,873

46,695

115,889

50 K 6246314111 m 167,500

85,500

82,000

167,500

Mezisoučet

"zateplení tl. 160 mm

"2.NP." 

(24,793+12,026+24,40+0,16+6,473)*4,967

-(2,35*2,075*8+1,49*1,77*11)

-(1,169*2,087*2)

-(0,45*2,076*8+0,45*1,76*10)

Mezisoučet

Součet

Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně 
složitosti 1 a 2 tlakovou vodou

0,00 0,00

"zateplení tl. 140mm"  (107,409+110,811)

"zateplení tl. 160mm"  248,728

Součet

Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá 
zatřená

0,00 0,00

"sokl

(3,147+1,39+24,40+12,06+0,16)*1,00

(27,547+12,26+1,39)*2*0,35

-(1,44*0,35+1,060*0,28)

Mezisoučet

"nerovnost 50% z 20 procentního otlučení

"zateplení tl. 140mm"  
(107,409+110,811)*0,2*0,5"zateplení tl. 160mm"  248,728*0,2*0,5

Mezisoučet

Součet

Vyplnění spáry u oplechování těsnicím 
provazcem z polyetylénu 

0,00 0,00

"parapet"  85,50

"atika"  82,00

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

51 K 620991121 m2 157,422

7,515

0,870

5,595

39,788

28,426

82,193

7,208

68,020

75,229

157,422

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

52 K 632451032 m2 294,785

294,785

53 K 632451024 m2 50,061

24,026

1,326

24,710

50,061

54 K 637211411 m2 27,000

Zakrývání výplní venkovních otvorů před 
nástřikem plastických maltovin z lešení

0,00 0,00

"1.NP." 

(1,167*2,087*2+1,486*1,779)

(0,60*1,45)

(1,18*2,07+0,80*1,97*2)

(2,35*2,078*7+1,49*2,086+0,879*2,84)

(1,46*1,77*11)

Mezisoučet

"2.NP."

(0,6*3,4+1,46*1,77*2)

(2,35*2,075*8+1,49*1,77*11)

Mezisoučet

Součet

Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 
provedený v ploše

0,00 0,00

"střecha

(24,30*11,44+2,63*6,385)

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 
provedený v pásu

0,00 0,00

"parapety

"1.NP."

(2,45*7+1,55+1,50*11+1,20*3+0,60*3+1,55)*0,57

"podlaha u dveří

(0,879+1,447)*0,57

"2.NP."

(2,45*8+1,55*11+1,25*2+1,50*2+0,60*2)*0,57

Součet

Okapový chodník z betonových zámkových 
0,00 0,00

0,00

54 K 637211411 m2 27,000

27,000

55 K 637111111 m2 27,000

27,000

56 K 9163311121 m 45,000

45,000

57 M 592172111 kus 45,900

45,900

    8 - Trubní vedení

58 K 89001 Kč 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 952901111 m2 636,976

636,976

60 K 95301 kus 5,000

61 K 9539513131 m 163,852

163,852

62 K 9539513132 m 5,177

5,177

Okapový chodník z betonových zámkových 
dlaždic tl 60 mm do kameniva

0,00 0,00

"dle tech. zprávy 27,00 m2"  27,00

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s 
udusáním

0,00 0,00

"dle tech. zprávy 27,00 m2"  27,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou s úpravou zeminy 
podél o brubníku

0,00 0,00

"okapový chodník" 45,00

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 25 
cm

0,00 0,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,00 0,00

"ztratné 2%

45,00*1,02

Otevření stávajícího teplovodního kanálu , 
kontrola a zpětné zavření (uvedení do 
původního stavu)

0,00

(24,793*12,075+2,754*6,94)*2

Demontáž nápisů , cedulek státního znaku 
včetně zpětného namontování 

0,00 0,00

Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm 
včetně uchycení do  betonových konstrukcí

0,00 0,00

"atika

(24,40+3,147+12,026+1,39)*2*2

Dodání a osazení dřevěného trámku  do 150x80 
mm včetně uchycení do  betonových konstrukcí

0,00 0,00

"stříška nad vstupem

1,216*2+2,745

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    94 - Lešení a stavební výtahy

63 K 941111121 m2 577,968

577,968

64 K 941111221 m2 577,968

65 K 941111821 m2 577,968

66 K 944511111 m2 784,110

784,110

67 K 944511211 m2 784,110

68 K 944511811 m2 784,110

    96 - Bourání konstrukcí

69 K 962081141 m2 4,800

4,800

70 K 965082941 m3 66,327

66,327

71 K 968062354 m2 2,880

1,440

1,440

2,880

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

0,00 0,00

(27,547+13,417+1,20*6)*2*6,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití (nájem na 36 dnů)

0,00 0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

0,00 0,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

0,00 0,00

(27,547+13,417+1,20*6)*2*(7,84+0,30)

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití (nájem na 36 dnů)

0,00 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

0,00 0,00

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 
mm

0,00 0,00

0,00

"2,01/3

(1,40+3,40)*1,0

Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm 0,00 0,00

"střecha

(24,30*11,44+2,63*6,385)*(0,15+0,30)/2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 1 m2

0,00 0,00

"1.NP."  0,60*1,20*2

"2NP."  0,60*1,20*2

Součet

0,00

2,880

72 K 968062356 m2 79,920

39,960

39,960

79,920

73 K 968062357 m2 85,830

40,710

45,120

85,830

74 K 968062456 m2 2,665

2,665

75 K 968072455 m2 3,152

3,152

76 K 973031513 kus 4,000

4,000

77 K 973031824 m 3,940

3,940

3,940

78 K 965081212 m2 1,326

1,326

79 K 978036141 m2 466,948

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 4 m2

0,00 0,00

"1.NP."  1,50*1,80*11+1,20*2,10*3+1,50*1,80

"2.NP."  1,50*1,80*11+1,20*2,10*3+1,50*1,80

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl přes 4 m2

0,00 0,00

"1.NP."  2,40*2,10*7+1,50*2,10+0,80*2,85

"2.NP."  2,40*2,10*8+2,40*2,0

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 
m2

0,00 0,00

"1.NP."  1,30*2,05

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

0,00 0,00

"1.NP."

0,80*1,97*2

0,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm

0,00 0,00

"pro zábradlí"   4

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm

0,00 0,00

"1.NP."

(0,879+1,447)*0,57

Otlučení vnějších omítek břízolitových o 
rozsahu do 30 %

0,00 0,00

"pro prizdění otvoru

"2,01/3"  1,22+3,40)

"2,01/1"  1,97*2

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

"nerovnost

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
218,220

248,728

466,948

80 K 978059611 m2 24,718

24,718

    971 - Odvoz vybouraného materiálu

81 K 979011111 t 138,118

82 K 979081111 t 138,118

83 K 979081121 t 1 933,652

84 K 979082111 t 138,118

85 K 979082121 t 138,118

86 K 979098191 t 138,118

87 K 979098155 t 3,200

    99 - Přesun hmot

88 K 998017002 t 98,864

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

89 K 711132210 m2 53,296

53,296

"zateplení tl. 140mm"  (107,409+110,811)

"zateplení tl. 160mm"  248,728

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček - soklu

0,00

"sokl

(27,547+12,26+1,39)*2*0,30

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží

0,00 0,00

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

0,00 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m

0,00 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m

0,00 0,00

Poplatek za skládku - netříděné 0,00 0,00

Poplatek za skládku - s asfaltem 0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

0,00 0,00

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na 
sucho pásy z nopové folie

0,00 0,00

"ochrana tepelné izolace

(3,147+1,39+24,40+12,06)*1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

53,296

90 K 998711201 % 0,000

    712 - Povlakové krytiny

91 K 7123416591 m2 336,198

298,161

21,850

16,188

336,198

92 K 712841559 m2 72,846

72,846

93 M 628526740 m2 470,401

470,401

94 K 712341559 m2 680,490

596,321

43,699

40,470

680,490

95 M 628522 m2 391,282

298,161

21,850

20,235

340,245

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením bodově s přelepením spojů 

0,00 0,00

(3,147+1,39+24,40+12,06)*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

0,00

"parozábrana

24,793*12,026

3,147*6,943

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,20

Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP

0,00 0,00

"parozábrana

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*(0,60+0,30)

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy 
modifikované SBS (styren - butadien - styren) 

0,00 0,00

336,198*1,15+72,846*1,15

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

0,00 0,00

24,793*12,026*2

3,147*6,943*2

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25*2

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou 
polyester. vložkou 50 Special dekor

0,00 0,00

"ztratné a přeložení pásů 15%

24,793*12,026

3,147*6,943

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25

Součet

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
391,282

96 M 628522640 m2 391,282

298,161

21,850

20,235

340,245

391,282

97 K 998712202 % 0,000

    712-B - Povlakové krytiny-demontáž

98 K 712300832 m2 320,010

298,161

21,850

320,010

    713 - Izolace tepelné

99 K 713121111 m2 182,010

182,010

100 M 607151320 m2 185,650

340,245*1,15

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
skleněná tkanina asfaltované hydroizolační 
pásy modifikované SBS (styren - butadien - 
styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní 
strana mikrotenová folie  40 special mineral

0,00 0,00

"ztratné a přeložení pásů 15%

24,793*12,026

3,147*6,943

(24,30+2,754+12,026+1,39)*2*0,25

Součet

340,245*1,15

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00 0,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

0,00 0,00

0,00

24,793*12,026

3,147*6,943

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva ( 
ochrana stávajících podlah )

0,00 0,00

"ochrana podlah

"kolem obvodové zdi"  

(24,30+24,4+6,47+2,0*2+1,50)*2*1,50

desky dřevovláknité měkké surové  jednovrstvá 
tl 12,5 mm rozměr 122x244 cm

0,00 0,00

Montáž tepelné izolace střech ve dvou vrstvách  
plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

0,00

101 K 7131411841 m2 294,785

294,785

102 M 283759910 m2 300,680

300,680

103 M 283759160 m3 18,482

17,687

0,795

18,482

104 K 998713202 % 0,000

    713-B - Izolace tepelné-demontáže

105 K 713100831 m2 589,569

589,569

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
106 K 721210822 kus 2,000

107 K 721233212 kus 4,000

108 K 998721102 t 0,008

plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) 
přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm  
(střední, krajní,rohové pole) včetně montáže 
spádových klínů ve dvou vrstvách

0,00 0,00

"střecha

0,00

(24,30*11,44+2,63*6,385)

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 
1000 x 1000 x 160 mm

0,00

0,00

0,00

"střecha - průměrná tl. 60mm

(24,30*11,44+2,63*6,385)*0,06

"spádový klín atikový

"střecha

(24,30*11,44+2,63*6,385)*1,02

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
1000 x 1000 mm spádová vrstva (min.tl. 20 mm 
a spád 2% )  a spádový klín

Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých 
materiálů

0,00 0,00

(24,30+11,44+1,39+2,63)*2*0,10*0,10/2*2

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

0,00

(24,30*11,44+2,63*6,385)*2

Demontáž vpustí střešních DN 100 0,00 0,00

Střešní vtok pro pochůzné střechy svislý odtok 
DN 110 popis dle textu na výkrese střechy

0,00 0,00

0,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    762 - Konstrukce tesařské

109 K 762341032 m2 70,917

70,917

110 K 998762202 % 0,000

    762-B - Konstrukce tesařské-demontáž

111 K 762331812 m 631,870

154,690

68,000

67,000

7,000

335,180

631,870

112 K 762341811 m2 294,785

294,785

    764 - Konstrukce klempířské

113 K 764211521 m2 4,404

4,404

114 K 764245540 kus 6,000

115 K 764251501 m 3,970

Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm 
na sraz šroubovaných na rošt

0,00 0,00

0,00

"Atika

(24,40+31,47+0,24+12,026+1,39)*2*0,51

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

0,00 0,00

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

0,00 0,00

0,00

"předpoklad

24,30*4+2,63*4+11,40*3+6,385*2

(8,50*2+9,50+7,50)*2

(7,50+9,0*2+8,0)*2

3,50*2

11,44*27+2,63*10

Součet

Demontáž bednění střech z prken 0,00 0,00

24,30*11,44+2,63*6,385

Krytiny z titanzinkového TiZn plechu hladké 
střešní, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a 
výčnělků ze svitků šířky 670 mm, sklon střechy 
do 30 st. včetně pojistné hydroizolace

0,00 0,00

0,00

"stříška nad vstupem

(2,754+0,10+0,15)*(1,216+0,10+0,15)

Ventilační nástavec TiZn průměr 200 mm vlnitá 
krytina

0,00 0,00

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 250 mm 0,00 0,00115 K 764251501 m 3,970

3,970

116 K 764259535 kus 1,000

117 K 764296520 m 3,970

3,970

118 K 764510540 m 85,500

42,150

43,350

85,500

119 K 764530550 m 82,000

82,000

120 K 764554501 m 3,700

121 K 998764202 % 0,000

    764-B - Konstrukce klempířské-demontáž

122 K 764311821 m2 4,404

4,404

123 K 764410850 m 87,250

43,000

44,250

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 250 mm 0,00 0,00

"stříška nad vstupem

2,754+1,216

Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 80 
mm

0,00 0,00

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

0,00 0,00

"stříška nad vstupem

2,754+1,216

Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně 
rohů

0,00 0,00

"parapety

"1.NP."

(2,45*7+1,55+1,50*11+1,20*3+0,60*3+1,55)

"2.NP."

(2,45*8+1,55*11+1,25*2+1,50*2+0,60*2)

Součet

Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů 0,00 0,00

"odkaz K1"  82,00

Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 75 mm 
odkaz k4

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

0,00 0,00

Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm 
sklon do 30° plocha do 25 m2

0,00 0,00

0,00

"stříška nad vstupem

(2,754+0,10+0,15)*(1,216+0,10+0,15)

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 0,00 0,00

"1.NP."

2,40*8+1,50*11+1,20*3+1,0+0,60*2+1,50

"2.NP."

2,40*8+1,50*11+1,20*2+1,0+2,45+1,50+0,60*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
87,250

124 K 764331850 m 79,520

79,520

125 K 764430840 m 81,926

81,926

    766 - Konstrukce truhlářské

126 K 766001 kus 1,000

127 K 766621211 m2 3,750

0,870

2,880

3,750

128 K 766621212 m2 161,330

75,600

5,630

12,600

67,500

161,330

129 K 766621213 m2 2,040

2,040

130 M 611001 kus 15,000

Součet

Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm 
do 30°

0,00 0,00

"atika

(24,30+11,44+2,63+1,39)*2

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 0,00 0,00

"atika"

(24,793+2,754+6,473+6,943)*2

Vyspravení a stávající pergoly a obnovení 
nátěru

0,00 0,00

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do zdiva (včetně pomocného 
lešení )

0,00 0,00

0,00

"odkaz Pl/6"  (0,60*1,45)

"odkaz Pl/8" (0,60*1,20)*4

Součet

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
1,5 do 2,5m s rámem do zdiva (včetně 
pomocného lešení)

0,00 0,00

"odkaz Pl/1"  (2,40*2,10)*15

"Odkaz Pl/2"  1,50*2,10+0,87*2,85

"odkaz Pl/3" (1,20*2,10)*5

"odkaz Pl/5" (1,50*1,80)*25

Součet

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
2,5m s rámem do zdiva (včetně pomocného 
lešení)

0,00 0,00

"odkaz Pl/7"  0,60*3,40

okno plastové 4křídlové  240x210 cm odkaz 
Pl/1 trojsklo (popis dle textu v tabulce vnější 
výplně otvorů )

0,00 0,00

131 M 61141 kus 1,000

132 M 61143 kus 5,000

133 M 61144 kus 25,000

134 M 61145 kus 1,000

135 M 61146 kus 1,000

136 M 61147 kus 4,000

137 K 766660411 kus 2,000

2,000

138 M 611442 kus 2,000

139 K 766660451 kus 1,000

1,000

140 M 611441 kus 1,000

141 K 766694121 kus 3,900

2,600

1,300

3,900

142 K 766694122 kus 46,550

23,900

výplně otvorů )
okno plastové 2křídlové 150x210cm včetně 
balkonovýcvh dveří odkaz Pl/2  (popis dle 
textu v tabulce vnější výplně otvorů )

0,00 0,00

okno plastové 2křídlové  120x210 cm  odkaz 
Pl/3   (popis dle textu v tabulce vnější výplně 

0,00 0,00

okno plastové 1křídlové  150*180 cm  odkaz 
Pl/5   (popis dle textu v tabulce vnější výplně 

0,00 0,00

okno plastové 1křídlové 60 x 150cm odkaz Pl/6  
(popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů 

0,00 0,00

okno plastové 1křídlové 2x 60 x 170 cm odkaz 
Pl/7  (popis dle textu v tabulce vnější výplně 
otvorů )

0,00 0,00

okno plastové 1křídlové  60x120 cm odkaz Pl/8   
(popis dle textu v tabulce vnější výplně otvorů 

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

0,00 0,00

"odkaz Pl 9"  2

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 
90x200 cm odkaz PL 9    (popis dle textu v 
tabulce vnější výplně otvorů )

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

0,00 0,00

"odkaz Pl/4"  1

dveře plastové vchodové 2 křídlové 145 x 215 
cm odkaz Pl/4    (popis dle textu v tabulce 
vnější výplně otvorů )

0,00 0,00

Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

0,00 0,00

"1.NP."

0,65+0,65+0,65*2

"2:NP."0,65*2

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

0,00 0,00

"1.NP."  1,55+1,25*3+1,55*12

Strana 15 z 18



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
22,650

46,550

143 K 766694123 kus 36,750

17,150

19,600

36,750

144 M 607941050 m 87,200

87,200

145 K 998766202 % 0,000

    766-B - Konstrukce truhlářské-demontáž

146 K 766441811 kus 4,400

2,200

2,200

4,400

147 K 766441812 kus 82,850

40,800

42,050

82,850

148 K 766691911 kus 43,000

21,000

22,000

43,000

"2.NP."  1,25*2+1,55*13

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

0,00 0,00

"1:NP."  2,45*7

"2:NP."  2,45*8

Součet

výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové 
parapety vnitřní dřevotřískové  (hnědá, bílá) 
rozměr: šířka x 1 m délky 400 mm

0,00 0,00

3,90+46,55+36,75

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

0,00 0,00

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m

0,00 0,00

"1.NP"  0,60*2+1,00

"2:NP." 0,60*2+1,0

Součet

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

0,00

0,00

0,00

"1.NP."

2,40*8+1,50*11+1,20*3+1,50

"2.NP."

"1.NP."  16+2+2+1

"2.NP."  16+2+2+2

Součet

2,40*8+1,50*11+1,20*2+2,45+1,50

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken 
pl do 1,5 m2

0,00

0,00

43,000

149 K 766691912 kus 62,000

31,000

31,000

62,000

    767 - Konstrukce zámečnické

150 K 767161211 kus 1,000

151 K 7673118101 m2 2,100

2,100

152 K 767832101 m 9,000

9,000

153 K 998767202 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaždic

154 K 771573915 kus 33,150

1,326

33,150

155 M 597001 m2 1,392

1,392

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken 
pl přes 1,5 m2

0,00 0,00

"1.NP."  16+11+3+1

Demontáž zasklených stříšek úprava kotev a 
zpětná montáž s úpravou (  2 x stříška ) včetně 
povrchové úpravy žárově pozinkováním a 
nátěrem

0,00 0,00

"2.NP."  17+11+3

Součet

Dodávka a osazení zábradlí na schodišti výšky 
1000 mm délky 650 mm včetně dřevěného 
madla odkaz Z01 (popis dle textu na výkrese 
půdorysu 2.NP včetně nátěru) 

0,00

"stříšky

1,50*0,70*2

Demontáž žebříku a zpětná montáž žebříků do 
zdi s úpravou včetně povrchové úpravy žárově 
pozinkováním a nátěrem

0,00

9,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

0,00 0,00

Oprava podlah z keramických dlaždic režných 
lepených do 22 ks/m2

0,00 0,00

"1.NP."

(0,879+1,447)*0,57

1,326/(0,20*0,20)

dlaždice keramické dle původní velikosti 0,00

"1.NP."

(0,879+1,447)*0,57*1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

156 K 998771201 % 0,000

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

157 K 781411911 kus 51,250

2,300

1,800

4,100

51,250

158 M 597002 m2 2,081

2,081

159 K 998781202 % 0,000

    784 - Dokončovací práce - malby

160 K 784402801 m2 2 640,757

279,984

279,984

559,969

445,924

146,306

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

0,00

Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 
22 ks/m2 kladených do malty

0,00 0,00

0,00

"1.NP."

(1,0*4*2+0,3*4)*0,25

"2.NP."

(1,0*2*3+0,3*4)*0,25

Mezisoučet

"50%

4,10/(0,2*0,2)*0,50

obkládačky porovinové 0,00 0,00

51*0,2*0,2*1,02

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

0,00 0,00

Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v 
do 3,8 m

0,00 0,00

"stropy

"1.NP."  23,893*11,106+2,41*6,07

"2.NP."  23,893*11,106+2,41*6,07

Mezisoučet

"stěny

"1.NP." 
(23,893*4+2,41*2+3,39*2+3,39*2+3,48*4+1,763*4
)*3,305
            
(3,50*2+5,254*2+3,608*2+2,032*2+1,0*4+5,74*2)
*3,305

0,00

0,00

50,851

110,493

132,121

154,700

1 040,394

1 040,394

2 640,757

161 K 784453121 m2 2 640,757

2 640,757

162 K 7844590011 m 1 320,379

1 320,379

163 K 784497901 m2 2 640,757

2 640,757

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

164 K 786612201 m2 81,315

75,600

5,715

81,315

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

165 K 21003 kus 1,000

           
(1,405*2+2,496*2+1,355*4+1,082*2)*3,305           
(6,023*2+3,89*2+1,0*2+1,982*2+1,321*2+2,50*2)
*3,305
           
(2,81+1,793+1,564+3,043+3,747+1,289+1,0+4,7
42)*2*3,305 
           
(4,742+2,99+1,602+2,99+1,33+6,05+3,70)*2*3,3
05 
Mezisoučet

"2:NP."  1040,394

Součet

Malby směsi tekuté disperzní tónované 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m

0,00 0,00

2640,757

Přesádrování trhlin, drobná oprava omítek 0,00 0,00

2640,757*0,5

Mydlení jednonásobně v místnostech v do 3,8 m 0,00 0,00

2640,757

Dodávka a montáž zastiňujících rolet z textilií 
nebo umělých tkanin s dětským motivem

0,00 0,00

"dle tabulky 

"PL/1"  2,40*2,10*15

"Pl/2"  1,50*2,10+0,90*2,85

Součet

Demontáž, úprava konzol  a zpětná montáž 
hromosvodu

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
166 K 21004 kus 1,000

167 K 21005 kus 2,000

OST - Ostatní

    O01 - Ostatní náklady
168 K a Kč 1,000

169 K d Kč 1,000

170 K h Kč 1,000

171 K n Kč 1,000

172 K m Kč 1,000

173 K o Kč 1,000

174 K p Kč 1,000

VP - Vícepráce

Oprava dvířek EL. 0,00 0,00

Demontáž úprava a zpětná montáž svítidla u 
vstupů včetně vypínačů

0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště (náklady na spotřebu energií 
pro zařízení staveniště, provizorní oplocení -
montáž, nájem, demontáž, náklady na 
pronájem prostor pro soc. zázemí pracovníků) 

0,00 0,00

Zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců a to před zahájením prací na staveništi 
včetně jejich zaměření a zakreslení

0,00 0,00

Zajištění stavby dle platných bezpečnostních 
předpisů a zajištění bezpečných přechodů  přes 
výkopy

0,00 0,00

Provedení trhací zkoušky kotev zateplení 
střechy

0,00 0,00

Provedení trhací zkoušky kotev zateplení stěn 
obvodového pláště

0,00 0,00

Provedení kontroly zateplení termovizním 
měřením

0,00 0,00

0,00
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