

TECHNICKÁ ZPRÁVA

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor : **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 8
729 30, Ostrava

Akce : **Rekonstrukce Domova pro seniory Kamenec I**

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby
Vypracoval : Ing. Jakub Guňka
Zakázkové číslo : **37/13**
Číslo přílohy : 37/13- B - 01
Datum : 08/2013

Počet stran : 3

Obsah :

1.	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.....	3
2.	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.....	3
3.	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.....	3
4.	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.....	3
5.	Ochrana životního prostředí při výstavbě.....	3

1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Požadavek na zpracování dodavatelské dokumentace stavby není dán. Bude pouze zpracován způsob organizace výstavby a také plán bezpečnosti práce na staveništi.

2. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavebník zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle použitých technologií stavby, které budou využívány při realizaci stavby.

3. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Stavba se realizuje ve stávajícím objektu investora. Podmínky na realizaci z důvodů zasažení do ochranných a bezpečnostních pásem nejsou.

4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplívající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Stavba bude realizována ve vnitřních prostorách objektu. Předpokládaná délka rekonstrukce je stanovena na 6 měsíců. Stavba bude prováděna v jedné samostatné fázi.

5. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zásahy do vzrostlé zeleně nebudou.

Během výstavby vznikne malé množství odpadů související s běžnou stavební činností.

Provozem nedojde k navýšení produkce tuhých a kapalných odpadů.

V období výstavby nebude špatný vliv na ovzduší a to z důvodu skrápění při bouracích pracích.