

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/383921/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/316563/14/LPO/4

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-10-23

Veřejná zakázka „Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská“, č. VZ 497285
- Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Z důvodu nejasnosti v „SOD“ a v „Celkové rekapitulaci stavby“ výše uvedené veřejné zakázky tímto vznášíme dotaz:

- a to, v zadavatelem poskytnutých **Požadavcích na obsah smlouvy o dílo** v - **čl. II. Předmět smlouvy bod 2. w)**, je uvedeno: *vypracování 8 kompletních vyhotovení dokumentací skutečného provedení staveb, tj. se seznamem a zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatel do projektových dokumentací staveb, dokumentace skutečného provedení staveb budou v 1 vyhotovení dodány objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi, (na tento bod se odkazuje dále čl. IV Cena díla bod 1. v tab. **Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II.**);*

- dále v zadavatelem poskytnutém Souhrnném rozpočtu - **Celkové rekapitulaci stavby** odkaz **Hlava VII** Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení, koordinační činnost, je uvedeno : *Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 10 ks, včetně elektronické verze na CD, včetně dokladů, atestů, certifikátů a všech potřebných dokladů k řádnému užívání stavby.*

Tímto Vás prosíme o doplňující informaci a odpověď o doladění počtu vyhotovení dokumentací skutečného provedení staveb, ať předejdeme chybě uvedení ceny díla v SOD .

Odpověď:

V návaznosti na Váš dotaz Vám v příloze poskytujeme opravenou **Přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy**, ve které je opraven počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb na **10 ks**, a to v čl. II. odst. 2. písm. w) a také v čl. XIII. odst. 4.

Takto opravené znění Požadavků na obsah smlouvy je pro zpracování nabídek závazné.

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Dodatecne-info-c-1-Opravena-ZD-Priloha-1