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100,800 m - 10x9,0bm pracovních úseků + 10,8bm napojení na Š0
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Úprava kynety dl.1,75m (viz.D.1.2/6,11)
odbourání a nové napojení na tr. vložky SKLL
- 1,0m - uložení 1/2 SKLL trouby do injekt. cem. lože
- 0,25m - přechodový límec ze sanační malty tř.R4,
  povrch. úprava uzavírací stěrkou
- 0,5m - Zpětné vyzdění kynety z kam. tvarovek,
  spárování cement. maltou

Plavící, odvětrávací a kontrolní vrty Ø150mm 30004000

54000 - úsek plavení z úrovně terénu 36000 - úsek plavení z profilu sběrače 10800 - úsek plavení z úrovně terénu
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Zájmový úsek kanalizačního sběrače "D", úsek Š0(ÚČOV)-Š1, v profilu DN 2600
NÁVRH SANACE

Trubní vložky DN 2600, dl.3,0m, ze SKLL s dokladovanou tuhostí SN 10.000
Meziprostor vyplněn betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm

Realizace v dílčích prac. úsecích dl. á9,0bm + 10,8m (napojení na Š0)
Postup prací - z prostoru šachty Š1, na šachtu Š0

Přítokový žlab
hrubých česlí
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Nová dělená Ž.B. deska komory (viz.D.1.2/7-10)
- uložení desky na nový Ž.B. věnec
- 2ks vstupních komínů (prefa DN1000/600)
- bet. uzavírací poklopy s odvětráním
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Sv-2D (GDO - 605 933) 
204,8 mB.p.v. (4,5m/HPV 3,7)

205,0 mB.p.v. (8,0m)

Sv-1D (GDO - 334 372) 
204,4 mB.p.v. (19,0m/HPV 3,5)
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1(Š1) 2(Š0)Revizní
šachta Š1

Umístění stavby - pozemky:
Dotčené pozemky - vstupní šachty do kanalizačního sběrače
- 759/1 - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava
 (manipulačn plocha, ostatní plocha)
- 3026 - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava
 (zastavěná plocha a nádvoří)
- 738/6 - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, trvalý travní porost)
- 738/1 - BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, orná půda)
- 738/5 - BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Chemická 2039/1, Ostrava - Mar. Hory 709 03
 (ZPF, trvalý travní porost)
- 876/7 - GEMAX INVEST a.s. Pozlovice 337, Pozlovice 763 26
 (jiná plocha, ostatní plocha)
- 816/8 - MILNEA s.p v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha - Řepy, 163 00
 (ostatní komunikace, ostatní plocha)
- 738/4 - MILNEA s.p v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha - Řepy, 163 00
 (zeleň, ostatní plocha)

Stavba: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE D,
ÚSEK Š0 (ÚČOV)-Š1

Místo stavby: Ostrava-Přívoz, ulice Oderská
Kat. území: Přívoz 713767
Obec: Ostrava-Přívoz
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Úsek sběrače D: Š1 ÷ Š0 (ÚČOV)
Délka sanovaného úseku: 100,8m (dle zaměření stavby - 02/2012, Ing.Nycz)
Profil sběrače: DN 2560 / 2680 stávající - výchozí stav

DN 2600, SKLL SN10.000 nový - projektovaný stav

Zaměření stavby: GEODING, Ing.Nycz - 17.2.2012
Souřednicový systém: místní systém
Výškový systém: B.p.v.
 
V průběhu stavebních prací, po vybourání sekundárního ostění bude provedeno geodetické zaměření
primárního ostění. Po ověření skutečného stavu primárního ostění bude realizátorem zpracována
výrobně-technická dokumentace pomocných kcí. V součinnosti s dodavatelem zvoleného typu ostění
zpracuje realizátor technologický postup dopravy, osazování a fixace trub.

OVAK,a.s. - Kanalizační sběrač "D"

Stávající inženýrské sítě:

OVAK,a.s. - Kanalizace PVC DN300
OVAK,a.s. - Vodovod PVC DN 100

Vstupní šachta do kanalizačního
sběrače (bez rozlišení)

ČEZ Distribuce, a.s. - nadzemní vedení VN

S

V-1

Legenda:

Technologické vrty - plavícíV2,4,6 (Pl)
Technologické vrty - odvětrávací a kontrolníV1,3,5 (O+K)
Geologické sondy (viz.IGP)

VYTYČENÍ OSY SBĚRAČE

Seznam souřadnic vytyčovacích bodů
(Š1÷Š0, osa sběrače v líci stěny šachty)
Bod                  Y                    X
1(Š1)        473441.36     1099341.55
2(Š0)        473395.97     1099251.55
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Tato dokumentace  včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých  objednatelem)  je duševním vlastnictvím společnosti  Geoengineering,
spol. s r.o., Havlíčkovo  nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava.  Objednatel  této dokumentace  je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím  z
uzavřené smlouvy bez jakéhokoli  omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)  nejsou bez předchozího  výslovného souhlasu objednatele
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Projektant ČPHZ Ing. Šípek P.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače D,
úsek Š0 (ÚČOV)-Š1


