
 
Havlíčkovo nábřeží 2728/38 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika 
Tel: 596 639 667, www:geoengineering.cz 

Objednatel:   Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

   Nádražní 28, 702 00 Moravská Ostrava 

Stavba:   Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV)-Š1 

Stupeň:   DZS 

Zakázka č.:  G-6114 

Datum:   03/2015 

 

 

E. Dokladová část 
 

 

E.1 Archivní doklady – vyjádření a stanoviska (TI+DI), vyjádření dotčených orgánů 

E.5.1 Zápisy z jednání, výpisy z KN, hydrotechnický posudek, návrh přečerpávání splaškových 
vod, vč. vstupních podkladů (průtoky)  

E.5.2 Archivní průzkumy – rozhodné závěry 

E.5.3 Záborový elaborát – Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
E.1 Archivní doklady – vyjádření a stanoviska (TI + DI), vyjádření dotčených 

orgánů 
 
 

1) ČEZ Distribuce, a.s. 
2) ČEZ ICT Services, a.s. 
3) ČEZ, a.s., OV VT – Teplárna Vítkovice 
4) RWE Distribuční služby, s. r. o. 
5) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
6) Dalkia Česká republika, a.s. 
7) Dalkia Industry CZ, a.s. 
8) Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
9) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
10) DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 
11) Ostravské komunikace, a.s. – veřejné osvětlení 
12) Ostravské komunikace, a.s. – správa majetku 
13) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava 
14) SITEL, spol. s r. o. 
15) PODA a.s. 
16) RPG Byty, s.r.o. 
17) GTS Novera s. r. o. 
18) MAXPROGRES, s. r. o. 
19) SELF servis, spol. s r. o. 
20) T- Mobile Czech Republic a.s. 
21) OVANET a.s. 
22) Vodafone Czech Republic a.s. 
23) UPC Česká republika, a.s. 
24) Dopravní podnik Ostrava a.s. 
25) České Radiokomunikace a.s. 
26) Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
E.5.1 Zápisy z jednání, výpisy z KN, posudky 
 

1) Výzva k zahájení projektových prací, vč. určujících požadavků OVaK, a.s. na systém 
techn. řešení rekonstrukce 

2) Zápisy z jednání 
3) Informace o pozemku – Výpisy z katastru nemovitostí 
4) Hydrotechnický posudek 
5) Průtoky – ÚČOV 
6) Hlídání hladiny – dotokové doby – OVaK a.s. 
7) Přečerpávání – Nabídky – Hidrostal Bohemia spol. s r.o. 
8) Zpráva o provedené kontrole – OKD, HBZS, a.s. 
9) Protokol z inspekční prohlídky – OBÜ v Ostravě 
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Záznam z VÝROBNÍHO VÝBORU konaného dne 17.2.2015,  

k projektové dokumentaci stavební akce 
 

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) – Š1“ 
 

Místo konání: Statutární městu Ostrava, Investiční odbor 
 
Účast na jednání: 

Ing. Luděk Janus – MMO, Odbor investiční 
Ing. Marcel Ulrich – OVAK,a.s., vedoucí provozu kanalizační sítě 
Ing. Roman Harviš – OVAK,a.s., technik investiční výstavby 
Ing. Pavel Šípek – Geoengineering,spol.sr.o. 

 
Předmět jednání: 
 
• Projednání závěrů zpracované studie a specifikace technických požadavků na 

zpracování PD pro provádění stavby 
 
Projednáno a dohodnuto bylo následující: 
• Konstatován je jednoznačný požadavek provozovatele kanalizace na zpracování PD pro 

provedení opravy sběrače systém zatažení trubních vložek ze sklolaminátu, z jednolitého 
potrubí (potrubí bez podélných spojů) 

• Závěry studie dokladují vyhovující statickou únosnost SKL trub s tuhostí SN5000  
(viz. zpracované SV). 

• PD bude zpracována pro SKL trouby tuhostí SN10000 – požadavek investor stavby. 
Důvodem pro navýšení tuhosti trub je minimalizace rizika vzniku ovality trub při jejich 
ukládání (manipulace v prostoru šachty a doprava-zatažení na místo ve sběrači) a 
provádění výplňové betonáže. 

• PD bude zpracována pro variantu s přečerpáváním splaškových vod. Odlehčování vod je 
nepřípustné. Technický návrh přečerpávání bude zpracován pro objem 500l/s. Čerpání 
bude zajištěno el. čerpadly, potrubní tahy vedeny po povrchu. Pro stavbu budou zajištěny 
záložní dieslová čerpadla pro krytí případné poruchy. 

 
Dále doplnění za OVAK a.s. 
• Termín plnění pro zpracování PD byl stanoven dle domluvy na VV od 17. 2. 2015 
• Zpracovatel PD ověří na základě dotazu investora stavby, zda je nutné povolení čerpání 

odpadních vod 
• Projektová dokumentace bude předána s logem OVAK a.s., kde bude společnost 

GEOENGINEERING spol. s.r.o. uvedena jako subdodavatel 
 
 
Zapsal dne : 18.2.2015     Ing. P. Šípek 
Za OVAK a.s. doplnění 19. 2. 2015 (Ing. Harviš) 
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Záznam z VÝROBNÍHO VÝBORU konaného dne 13.3.2015,  

k projektové dokumentaci stavební akce 
 

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) – Š1“ 
 

Místo konání: OVAK,a.s., odbor investiční 
 
Účast na jednání: 

Ing. Petr Gelnar – OVAK,a.s., vedoucí investiční výstavby 
Ing. Marcel Ulrich – OVAK,a.s., vedoucí provozu kanalizační sítě 
Ing. Roman Harviš – OVAK,a.s., technik investiční výstavby 
Ing. Pavel Šípek – Geoengineering,spol.sr.o. 

 
Předmět jednání: 
 
• Projednání PD pro provádění stavby 
 
Projednáno a dohodnuto bylo následující: 
• Nová stropní deska revizní šachty Š1 – požadavky na technické řešení 

− PD bude dopracována pro uložení desky pod terénem 
− deska dělená (2ks), 
− horní líc desky cca.1,0m p.t., 
− ložná spára desky na ozub, 
− do horního líce instalovat kotevní oka pro možnost manipulace, 
− vstup – 2ks prefa. komínů DN1000 + bet. uzavírací poklopy s odvětráním 

− před realizací stavby OVAK ověří možnost vyvedení stropní desky nad úroveň terénu 
– jednání s vlastníkem pozemku (BorsodChem MCHZ s.r.o.), v případě souhlasu 
vlastníka bude PD v nutném rozsahu upravena. 

 
• Uzavírací hráz v prostoru šachty Š1 – požadavky na technické řešení 

− ocelová nosná konstrukce + odnímatelné plošné bednění (hradítka), v líci doplněné 
těsnící fólií (geomembránou) a pytlovaným pískem (1,0÷2,0m po délce kynety) 

− výška plošného bednění hráze - 2,5m 
− pytlovaný písek   - 2,0m 
− pracovní hladina vody  - 1,8m 

Požadavky na uzavírací hráz 
− rychlé zprůtočnění profilu sběrače v době přívalových dešťů 
− jednoduchá manipulovatelnost s plošnými prvky uzavírací hráze (hradítka a pytlovaný 

písek) 
− svedení přítoku DN300 do nižší úrovně revizní šachty a minimalizace výšky hráze 

Navržené technické úpravy hráze 
− pytlovaný písek v líci hráze 

− uložení do speciálních vaků, 
− tkané vaky plněné pískem (výrobce Lanex-Bolatice), 
− vaky z lanových sítí plněné pytli s pískem, na kontaktu ochranná geotextílie (sítě 

se běžně využívají pro zajištění skalních svahů - dodavatel Strix Chomutov), 
− objem vaků cca.1m3 (cca.2÷2,5t), tj. cca.10 vaků do hráze 

http://www.geoengineering.cz
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− vaky opatřeny lany s okem a závěsem,  
− vyzvednutí vaků do cca.15min. 

− plošné bednění – hradítka 
− vedlejší přívod DN 300 v prostoru šachty bude dočasně zatrubněn a sveden do úrovně 

nástupnice šachty 
− hradítka navržena dělená ze dvou samostatných dílů, spodní díl do výšky hráze 

2,0m, horní díl výšky 0,5m, 
− hradítka budou vybavena oky pro upnutí háku jeřábu a operativní vytažení, 
− vyzvednutí hradítek do cca.10min, 

 
• Osazení kontrolního čidla pro měření výšky hladiny ve sběrači 

− osazení čidla do soutokové šachty ID 543078 (sběrač DN 2.120, přítok bet. DN 1600), 
cca.2,0 km v předpolí stavebního úseku (po odměřeni GIS, na OVAK) 

− osazení, provoz a napojení čidla na dispečink OVAK zajistí Provoz kanalizační sítě 
 
 
 
 
Zapsal dne : 13.3.2015     Ing. P. Šípek 
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Informace o pozemku

Parcelní íslo: st. 3026

Obec: Ostrava [554821]

Katastrální území: P ívoz [713767]

íslo LV: 1375

Vým ra [m2]: 3061

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Ur ení vým ry: Ze sou adnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í

Sou ástí je stavba

Budova bez ísla popisného 
nebo eviden ního:

stavba technického vybavení

Stavba stojí na pozemku: p. . st. 3026

Vlastníci, jiní oprávn ní

Vlastnické právo Podíl

Statutární m sto Ostrava, Prokešovo nám stí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Zp sob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí R vykonává Katastrální ú ad pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracovišt  Ostrava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.03.2015 15:25:58.

© 2004 - 2015 eský ú ad zem m ický a katastrální  , Pod sídlišt m 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 , cuzk@cuzk.cz
Podání ur ená katastrálním ú ad m a pracovištím zasílejte p ímo na jejich e-mail adresu . 

Verze aplikace: 5.1.0 build 4 

Stránka . 1 z 1Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

16.3.2015http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fuXRJx2s5D4jOnmy7mlc...

mailto:cuzk@cuzk.cz
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Výpo et kapacity kruhového potrubí Sb ra  D
Sb ra  D - STÁVAJÍCÍ STAV
DN potrubí DN= 2,560 [m] P ítok do Ú OV
R potrubí R= 1,28 [m] Q24   = 107,00 (l/s)
Drsnost potrubí n= 0,014 [-] Qmax = 300,00 (l/s)
Sklon potrubí i= 0,35 [o/oo] Qdéš´t
Krok výpo tu dH= 0,10 [m]

H [m] j o S [m2] O [m] R [m] v [m/s]   Q [m3/s]
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
0,100 45,596 0,07 1,02 0,065 0,218 0,015
0,200 64,923 0,19 1,45 0,128 0,342 0,064
0,300 80,075 0,34 1,79 0,189 0,443 0,150
0,400 93,135 0,51 2,08 0,247 0,529 0,272
0,500 104,911 0,71 2,34 0,302 0,606 0,429
0,600 115,820 0,92 2,59 0,355 0,674 0,619
0,700 126,111 1,14 2,82 0,405 0,736 0,840
0,800 135,951 1,37 3,04 0,452 0,793 1,089
0,900 145,460 1,62 3,25 0,497 0,844 1,363
1,000 154,729 1,86 3,46 0,539 0,891 1,659
1,100 163,832 2,11 3,66 0,578 0,933 1,972
1,200 172,833 2,37 3,86 0,614 0,971 2,300
1,300 181,791 2,62 4,06 0,646 1,005 2,639
1,400 190,759 2,88 4,26 0,676 1,036 2,983
1,500 199,794 3,13 4,46 0,702 1,062 3,330
1,600 208,955 3,38 4,67 0,725 1,085 3,673
1,700 218,310 3,63 4,88 0,744 1,104 4,008
1,800 227,939 3,87 5,09 0,759 1,119 4,329
1,900 237,943 4,10 5,32 0,771 1,130 4,631
2,000 248,458 4,31 5,55 0,777 1,137 4,905
2,100 259,677 4,52 5,80 0,779 1,139 5,145
2,200 271,903 4,71 6,07 0,775 1,134 5,339
2,300 285,665 4,87 6,38 0,764 1,124 5,475
2,400 302,090 5,01 6,75 0,743 1,103 5,530
2,500 324,775 5,12 7,26 0,705 1,065 5,451

Hydraulická kapacita    Qkap = 5,53 m3/s
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Výpo et kapacity kruhového potrubí Sb ra  D
Sb ra  D - NOVÝ STAV
DN potrubí DN= 2,600 [m] P ítok do Ú OV
R potrubí R= 1,30 [m] Q24   = 107,00 (l/s)
Drsnost potrubí n= 0,014 [-] Qmax = 300,00 (l/s)
Sklon potrubí i= 0,35 [o/oo] Qdéš´t
Krok výpo tu dH= 0,10 [m]

H [m] j o S [m2] O [m] R [m] v [m/s]   Q [m3/s]
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
0,100 45,240 0,07 1,03 0,065 0,217 0,015
0,200 64,408 0,19 1,46 0,129 0,340 0,064
0,300 79,430 0,34 1,80 0,189 0,440 0,150
0,400 92,374 0,52 2,10 0,247 0,526 0,273
0,500 104,040 0,71 2,36 0,303 0,602 0,431
0,600 114,842 0,93 2,61 0,356 0,671 0,622
0,700 125,027 1,15 2,84 0,406 0,733 0,844
0,800 134,760 1,39 3,06 0,454 0,789 1,095
0,900 144,160 1,63 3,27 0,499 0,840 1,371
1,000 153,315 1,88 3,48 0,541 0,887 1,669
1,100 162,300 2,14 3,68 0,580 0,930 1,986
1,200 171,177 2,39 3,88 0,617 0,968 2,319
1,300 180,000 2,65 4,08 0,650 1,003 2,662
1,400 188,823 2,91 4,28 0,680 1,034 3,012
1,500 197,700 3,17 4,49 0,707 1,061 3,365
1,600 206,685 3,43 4,69 0,731 1,084 3,717
1,700 215,840 3,68 4,90 0,751 1,104 4,061
1,800 225,240 3,92 5,11 0,767 1,120 4,393
1,900 234,973 4,16 5,33 0,780 1,132 4,707
2,000 245,158 4,38 5,56 0,788 1,140 4,996
2,100 255,960 4,59 5,81 0,791 1,143 5,252
2,200 267,626 4,79 6,07 0,789 1,141 5,467
2,300 280,570 4,97 6,37 0,780 1,133 5,628
2,400 295,592 5,12 6,71 0,764 1,116 5,718
2,500 314,760 5,24 7,14 0,734 1,087 5,700
2,600 360,000 5,31 8,17 0,650 1,003 5,324

Hydraulická kapacita    Qkap = 5,72 m3/s
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Geoengineering, spol s r.o. 
 

 
702 00 Ostrava - Mor.Ostrava 
 
V Letech dne 26.11.2014 
 

  
 

 
e-mail z 19.11.2014: 
-  - 350 l / s 
-  
e-mail z 14.11.2014: 
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- mu cca 
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e-mail z 25.11.2014 

 
 
Pr  nebyla provedena. 
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ori     
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  kW, 2x86 A 

-2x12 l/ hodinu 
 
 

 
 
S    poklopy 600x600 bude se 
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1) Varianta 350 l/s 
   

 
 na 365l/s. 
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Celkem             67000,-  
 
 
P  DN 300 350 m            40600,- /  
Armatur -           18000,-  

            15000,-  
C           73600,-    

                                140600,-K  
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2)  
 mi  

  
 
 
Betsy 150      36000,-  
Betsy 150      36000,-  

       6500,-  
 3)    78500,-  

      78500,-  
 
Cena dopravy     
 

 
 dopravy je za a  

Doprava  odhad     100000 - 150000,-  
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Cena neobsahuje: 
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Cenu za manipulaci s  

 
 
 

 
Splatnost 30   
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S pozdravem 
  
 

 
HIDROSTAL  Bohemia s.r.o.  
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Nizozemská firma EEKELS, za úzké 
spolupráce se švýcarským výrobcem 
čerpadel firmou HIDROSTAL, vyvinula 
kompaktní mobilní samonasávací čerpací 
jednotky. V kompaktních mobilních 
čerpacích jednotkách instalovaná čerpadla 
HIDROSTAL s patentovanou konstrukcí 
oběžného kola propůjčují kompaktní 
čerpací jednotce veškeré výhody 
konstrukce čerpadel HIDROSTAL. Pohon 
čerpací jednotky zabezpečuje dieselový 
motor. 

Patentovaná konstrukce oběžného kola 
čerpadel HIDROSTAL tzv. šroubově 
odstředivý princip s bezpřekážkovou 
průchodností oběžným kolem (CH Patent 
394814 M.Stähle) umožňuje 
bezproblémové čerpání médií s vysokým 
obsahem tuhých látek jako jsou: 
Ø Odpadní a průmyslové vody 
Ø Dešťové, přívalové a povodňové vody 
Ø Kaly s abrazivními látkami 
Ø Kaly s neabrazivními látkami 
Ø Kaly o koncentraci sušiny do 6% 
 

Samonasávací kompletní mobilní čerpací jednotky se šroubově  
odstředivým čerpadlem HIDROSTAL s vlastním pohonem, 

vyráběné a dodávané firmou EEKELS pod obchodním názvem 

Betsy 

 Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku :  HIDROSTAL Bohemia, s.r.o. 
        Pražská 462 
        252 29  Lety u Dobřichovic 
        Tel.: 226 804 411, 416 
        www.hidrostal-bohemia.com 
        e-mail:  skocdopole@hidrostal-bohemia.com 
 

http://www.hidrostal-bohemia.com
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P edm t: Re: Ostrava - Sb ra D _ p e erpávání
Od: "Ing. Vimr Jind ich" <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Datum: 12.3.2015 17:35
Komu: Pavel Šípek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobrý den,

Hgeo=0m
L=130m
Potrubí DN 500 a DN 300
P edpokládané ztráty v potrubí jsou 8m
Dodávané množství 2x250l/s viz Q-H k ivka v p íloze
K osazení erpadel a potrubí bude zapot ebí p ístup je ábu
Potrubí bude podkládáno d ev nými hranoly viz obrázek 5.
Uchycení potrubí provede montážní firma p es p í níky viz obrázek 6.
Zásadní terénní úpravy nejsou zapot ebí
Záložní erpadla budou napojena do v ýtlaku DN500 p es odbo ky opat ené zp tnou klapkou.
Ovládání záložních erpadel bude p i nastoupání hladiny na kritickou mez p es idla hladiny.
V sou asnosti se uvažuje s p emost ním 2xDN 300 se ty mi podp rami viz p íloha.
P ed a za náspem bude potrubí redukováno z DN 500 na 2xDN300.

--
S pozdravem
Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jind ich Vimr
jednatel
Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www.hidrostal
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P edm t: Fwd: Re: Ostrava - Sb ra D _ p e erpávání
Od: "Ing. Vimr Jind ich" <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Datum: 2.4.2015 17:16
Komu: Pavel Šípek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobrý den,
zasílám Vám slíbené informace pro možnost umíst ní erpadel mimo objekt revizní šachty.
Tento systém je znázorn n na fotogra i níže. Cena tohoto systému je 10.000,- K /týden
Minimální hladina u tohoto systému m že být nastavena na 400 mm nade dnem!
Rozm r rámu je cca 2500x1500x1500

Hydraulicky vhodn jší je ponechat erpadla v šacht  a upravit sací pom ry.
Tato úprava stojí 1.000,- K /týden a minimální hladina bude rovn ž 400mm.

První p ípad je tedy vhodný pouze v p ípad , kdy je v revizní šacht  nedostatek prostoru.

--
S pozdravem
Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jind ich Vimr
jednatel
Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www.hidrostal

-------- P eposlaná zpráva --------
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P edm t:Re: Ostrava - Sb ra  D _ p e erpávání
Datum:Thu, 12 Mar 2015 17:35:13 +0100

Od:Ing. Vimr Jind ich <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Komu:Pavel Šípek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobrý den,

Hgeo=0m
L=130m
Potrubí DN 500 a DN 300
P edpokládané ztráty v potrubí jsou 8m
Dodávané množství 2x250l/s viz Q-H k ivka v p íloze
K osazení erpadel a potrubí bude zapot ebí p ístup je ábu
Potrubí bude podkládáno d ev nými hranoly viz obrázek 5.
Uchycení potrubí provede montážní firma p es p í níky viz obrázek 6.
Zásadní terénní úpravy nejsou zapot ebí
Záložní erpadla budou napojena do výtlaku DN500 p es odbo ky opat ené
zp tnou klapkou.
Ovládání záložních erpadel bude p i nastoupání hladiny na kritickou mez
p es idla hladiny.
V sou asnosti se uvažuje s p emost ním 2xDN 300 se ty mi podp rami viz
p íloha.
P ed a za náspem bude potrubí redukováno z DN 500 na 2xDN300.

--
S pozdravem
Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jind ich Vimr
jednatel
Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www.hidrostal

mailto:<vimr@hidrostal-bohemia.com>
mailto:<pavel.sipek@geoengineering.cz>








































 
 
 
 
 

E.5.2 Archivní průzkumy – rozhodné závěry 

 

1) Inženýrsko-geologický průzkum – zpracovatel Ing. Eliška Kokotková, 02/2011 

2) Stavebně-technický průzkum – zpracovatel Ing. Libor Žídek, 02/2011 

3) Hydrogeologický průzkum – Milan Kučera – Ochrana vod, 02/2012 

4) Základní diagnostický průzkum kanalizačního sběrače „D“ – zpracovatel Mostní vývoj s.r.o., 

Diagnostika Brno z 10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































Milan KU ERA – OCHRANA VOD
Ondrova 38, 635 00 BRNO

O S T R A V A - P  Í V O Z

Oprava kanaliza ního sb ra e „D“, úsek Š0 (Ú OV) – Š1, hydro-
geologický pr zkum

Brno, únor 2012
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Název úkolu: OSTRAVA – P ívoz, oprava kanaliza ního sb ra e „D“,
úsek Š0 (Ú OV) – Š1, hydrogeologický pr zkum

Zak. íslo:       2204
Objednatel: KOHL ARCHITEKTI s.r.o. 
                        28. íjna 960/178
                        709 00 OSTRVA – Mariánské Hory 

Zpráva

o výsledcích hydrogeologických pr zkumných prací
 provedených v Ostrav  - P ívozu, ul. Oderská

Vypracoval: Ing.Milan Ku era

Brno, únor 2012                                                                   Výtisk .
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1. Úvod

KOHL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem 28. íjna 960/178, 709 00 OSTRVA – Marián-
ské Hory se obrátila na firmu Milan Ku era-Ochrana vod, Brno s požadavkem o provedení
hydrogeologického pr zkumu v Ostrav -P ívozu, ul. Oderská. Cílem vyžádaných prací bylo
ov ení geologických a hydrogeologických pom r trasy kanaliza ního sb ra e „D“, v úseku
Š0 (Ú OV) – Š1 ve kterém je p ipravována rekonstrukce. Vyžádané práce za adila dodava-
telská firma do svého pracovního programu pod heslem OSTRAVA – P ívoz, oprava kanali-
za ního sb ra e „D“, úsek Š0 (Ú OV) – Š1, hydrogeologický pr zkum pod zakázkovým
íslem 2204. Zpracovatelem úkolu byl Ing. Milan Ku era, specialista v oboru hydrogeologie.

2. Základní informace

P ipravované staveništ se nachází v m stském obvodu Moravská Ostrava a P ívoz na
pravém b ehu eky Odry. Terén na lokalit  je rovinatý a pohybuje se v nadm. výšce cca 205 m 
n.m. Letecký pohled na hodnocené území poskytuje následující obr. .1.

Obr. .1 Letecký pohled na hodnocené území
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3. Popis p írodních pom r

3.1. Stru ný p ehled dosavadní prozkoumanosti

Základním pramenem pro studium geologické stavby širšího okolí lokality z stávají
Vysv tlivky k p ehledné geologické map bývalé SSR v m . 1:200 000, list M-34-XIX
Ostrava (Roth a kol. 1962).

Poznatky o kvatrérním pokryvu Ostravska jsou nejúpln ji shrnuty ve starší monografii
Macouna a kol. (1965). Tato publikace podává ucelenou syntézu geologické stavby kvartéru
Ostravska a Moravské brány na základ tehdejších poznatk , které však byly do dnešní doby
jen nepodstatn  rozší eny. Za le uje toto území do širšího rámce severoevropského kvartéru a
snaží se navázat stratigrafický systém severoevropského pleistocénu na stratigrafický systém
p edpolí Alp. Monografie shrnuje prakticky veškerou literaturu o daném tématu do poloviny
60. let. 

Regionální hydrogeologický pr zkum bývalého rajónu Q 35 (na ploše ostravské tera-
sy) zajistila A.Vacková (1977).

V okolí zájmové lokality bylo v minulých letech realizováno n kolik ú elových hyd-
rogeologických pr zkum zam ených na ochranu podzemních vod. Z nejvýznamn jších je
t eba jmenovat záv re né zprávy M.Ku ery a kol. které shrnují poznatky z hydrogeologic-
kých pr zkum rozsahu zne išt ní podzemní vody v okolí bývalých Urxových závod v Ost-
rav -Záb ehu, v okolí Ostravské rafinerie minerálních olej (Ostramo) v Ostrav -P ívozu,
v okolí Moravských chemických závod (BC MCHZ) v Ostrav -Mariánských Horách, v oko-
lí Koksovny Jan Šverma (KJŠ) v Ostrav -Mariánských Horách, v areálu Auto Heller (Cihelní
ul.), SAD Ostrava (Sládkova ul.), Dopravn mechaniza ní závod 48 VOKD (Cihelní ul.) a
ada dalších.

3.2. Orografické vymezení a geomorfologický p ehled

Lokalita je zobrazena na listu topografické mapy15-432 Ostrava v m . 1:25 000. No-
vý klad základní mapy R v m . 1:10 000 zobrazuje lokalitu na listu 15-43-04.

Z hlediska orografického t íd ní R (Czudek a kol., 1972) se jedná o celek Ostravské
pánve v soustav Vn karpatských sníženin, p íslušející širším za len ním k provincii Západní
Karpaty.

Podle typologického len ní reliéfu tvo í Ostravskou pánev roviny akumula ního rázu
kvartérních struktur v oblasti nižších fluviálních teras a údolních niv (v soutokové oblasti ek
Odry a Ostravice), a ploché pahorkatiny kvartérních struktur v oblasti pleistocenního konti-
nentálního zaledn ní (nap . východn  od eky Ostravice a v okolí Krmelína).

Lokalita leží v intravilánu Moravské Ostravy, v prostoru sev eném ekou Odrou er-
ným potokem. P ísluší do m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz. Lokalitu protíná uli-
ce Oderská. Terén na lokalit  je v nadmo ské výšce asi 205 m n.m. a uklání se mírn  k SV. 

3.3. Geologický p ehled

Skalní podloží Ostravské pánve tvo í krystalinikum Brunovistulika se svým paleozoic-
kým sedimentárním obalem. Krystalinikum s p evahou metamorfit se nachází v hloubce 
okolo 2000 m, paleozoický sedimentární obal tvo í sedimenty svrchního karbonu, které tvo í
základ dnes již áste n historického (ostravská ást) ostravsko-karvínského revíru v jihozá-
padním cípu Hornoslezské pánve, p esahující na naše území z Polska. Fundament vystupuje
na povrch v linii ostravsko-karvinského h betu, nap . na soutoku Odry s Ostravicí, jinak je
tém  úpln zakryt neogénními sedimenty karpatské p edhlubn a p íkrovy flyšových Karpat.
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Sedimentace svrchnokarbonské uhlonosné molasy pokra uje bez p erušení z mo ské
sedimentace slezského kulmu. Naspodu je paralická, výše již ryze kontinentální. Její hranici
proti podložnímu kulmu tvo í úrove  tzv. Št rova patra.

Svrchnokarbonská uhlonosná molasa OKR se d lí na souvrství ostravské a karvinské.
Paralické ostravské souvrství (stá í namur A) pokrývá souvisle celý OKR. Kontinentální ulo-
ženiny karvínského souvrství (stá í namur B, C, vestfál A) jsou zachovány v izolovaném re-
liktu v okolí Karviné na ploše asi 100 km2. Další ostr vek karvínského souvrství byl nov
zjišt n i u Frenštátu p. Radhošt m na ploše asi 50 km2.

Na soutoku Odry s Ostravicí a odtud dále k jihu podél Ostravice a k západu na levém
b ehu Odry vystupují pet kovické a hrušovské vrstvy ostravského souvrství. Jako celek je
ostravské souvrství soubor výrazných slojových cykl s mo skými patry aleuropelitového
složení. P evládají zde karbonské pískovce a aleuropelity (lupky). Slepence jsou vzácné.
Mocnost ostravského souvrství je asi 2 800 m a obsahuje cca 200 slojí, p i pr m rné mocnosti
0,65 m. 

Nezpevn ná autochtonní neoidní výpl Ostravské pánve je terciérního až kvartérního
stá í. Terciér je zastoupen neogénními sedimenty karpatské p edhlubn miocénního stá í. Ty-
to sedimenty vypl ují lenitý reliéf svrchnokarbonského skalního podloží, který lze geomor-
fologicky rozd lit na zbytky staré paroviny a na soustavu do paroviny zahloubených depresí,
ozna ených místn  jako vymýtiny.

Systém reliéfových depresí má ráz vícemén pravoúhlé soustavy údolí s p evládajícím
sm rem Z-V. V tomto sm ru se táhne p edevším ostravsko-karvínský poh bený h bet (pokra-
ování Nízkého Jeseníku) od Ostravy p es Pet vald, Orlovou a Doubravu ke Karviné.

K severu se reliéf karbonu no í do d tmarovické vymýtiny zasahující do jižních svah kar-
bonského h betu díl í deprese, zvané výmoly.

Z neogenních sediment je vyvinut v nejv tší rozloze a mocnosti spodní baden, pod-
adn jsou p ítomna klastika spodního eggenburgu ( edi ové št rky na zaniklé lokalit na

Jaklovci) a redukované pelitické polohy karpatu.
Lanzendorfská serie spodního badenu je roz len na na dv odlišná souvrství. Níže se

nachází zvodn ná bazální klastika, s p evahou nevyt íd ných št rk a písk , ozna ovaná na
Ostravsku jako „detrit“. Tato klastika jsou obávaným zdrojem p ítok a pr val tlakových
vod a proplyn ných solanek do d lních d l, v pr b hu t žby asto s katastrofálními následky
(D l Bed ich v Záb ehu). V bludovické vymýtin je mocnost bazálních klastik až 300 m.

V nadloží bazálních klastik je vyvinuto až 900 m mocné monotónní souvrství tégl , ve
kterých p evládají vápnité prachovité jíly s pod adnou pís itou p ím sí. V souvrství tégl ,
p edevším ve spodní ásti, je vyvinuto asi 11 poloh rhyodacitových tuf a tufit . Mocnost
jednotlivých poloh je 0,1 až 6 m. 

Rozsahem a pestrostí kvartérních uloženin je Ostravská pánev klasickou oblastí R.
Sedimentace zde probíhala od nejstaršího pleistocénu do holocénu až recentu. Z genetického
hlediska jsou nejd ležit jší sedimenty glaciální, fluviální a eolické. Mén významné jsou se-
dimenty deluviální, proluviální, organogenní až eolické.

Lokalita je situována SZ od paty pravostranné hlavní terasy Odry, která jižn od sou-
toku s Ostravicí tvo í rozsáhlou plošinu, ozna ovanou jako ostravská terasa.

Pravostranná hlavní terasa Odry je sledovatelná od ústí Odry do Moravské brány až do
okolí Ostravy-Záb ehu. Dále po proudu již nikde není vyvinuta. Je uložena v tšinou na p ed-
kvartérním podloží, pouze lokáln  p ekrývá deprese vypln né glacilakustrinními sedimenty
halštrovského zaledn ní (mindel). Nejvýznamn jší je tzv. záb ežské subglaciální koryto, další
jsou v okolí Odry, nap . mezi Pet valdíkem a Košatkou nad Odrou. Na její primární akumu-
la ní povrch nasedají sedimenty sálského zaledn ní (riss). 

Geneticky se hlavní terasa skládá ze dvou samostatných akumulací. V okolí lokality je
rozší ena pouze starší akumulace, která je stratigraficky azena do chladného výkyvu hol-
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steinského interglaciálu (mindel/riss). Mladší akumulace, spadá již do anaglaciální fáze sál-
ského zaledn ní. Je vyvinuta mezi Pet valdem, Krmelínem a Starou B lou, kde vykli uje do
glacilakustrinních sediment  sálského zaledn ní.

Starší akumulace ostravské terasy je tvo ena zahlin nými št rkopísky, ve kterých p e-
vládají flyšové pískovce. Vzácná je p ím s nordických eratik. Z petrografického složení klas-
tického materiálu, plošného rozší ení a pr b hu ostravské terasy vyplývá, že ve skute nosti
jde o terasu Ostravice.

Eolické sedimenty jsou na Ostravsku vyvinuty ve velkých rozlohách. P evážn se jed-
ná o druhotn odvápn né sprašové hlíny, zbarvené ve žlutohn dých odstínech. Jsou ne-
zvrstvené, prizmaticky odlu né a obsahují limonitické konkrece, smouhy a skvrny. Stratigra-
ficky spadají p evážn do würmu. 

Sprašové hlíny pokrývají tém souvisle ostatní kvartérní uloženiny, s výjimkou ho-
locenních sediment údolní nivy. Na plochých p ed lech (starší terasové stupn ) jsou 3 – 5 m
mocné, na svazích odvrácených k východu dosahují mocnosti až 12 m.

V souvislosti s ob anskou, pr myslovou a dopravní zástavbou jsou na lokalit a v je-
jím okolí rozší eny místy souvislé antropogenní navážky.

Budoucí staveništ se nachází nad výše citovaným záb ežským p ehloubeným kory-
tem. Jde o staropleistocenní í ní údolí, vypln né v období zvaném mindel písky a št rky,
místy s vložkami jíl . Vyšší ást tehdejšího reliéfu byla odstran na erozí ješt ve starším ple-
istocénu. Zachované denuda ní zbytky tohoto údolí jsou hluboké až 50 m.
Na denudovaný povrch se uložily ke konci staršího pleistocénu št rky výše citované starší a-
kumulace hlavní terasy. Jejich mocnost dosahuje v Hulvákách a Záb ehu až 20 m. Tato št r-
ková akumulace vytvo ila širokou plošinu, která na úrovni jímacích území Nová Ves a Dubí
sahala od východního b ehu Ostravice až po západní b eh Odry.
V mladším pleistocénu se do hlavní terasy zahloubila dnešní koryta Odry a Ostravice. V nich
se ke konci mladšího pleistocénu usadily št rky údolní terasy o mocnosti 4 – 8 m a na nich
mladopleistocénní a holocénní povod ové hlíny, mocné v tšinou do 2 m. Podložím písk a
št rk záb ežského p ehloubeného koryta jsou nepropustné vápnité jíly svrchního miocénu
(stupe baden). Podloží št rk údolní terasy Odry tvo í mimo rozsah p ehloubeného koryta
rovn ž nepropustné vápnité jíly svrchního miocénu, nad korytem samoz ejm písky a št rky
koryta.

3.4. Hydrogeologické pom ry

Lokalita je sou ástí hydrogeologického rajónu .1510: „Kvartér Odry“ V tomto rajónu
p evládají struktury pr linových vod nad úrovní erozní základny.

Pr linový kolektor ostravské terasy je podle zjišt ní M.Ku ery a kol. (1982) p evážn
dosti siln až siln propustný, s pr m rným koeficientem filtrace 1,01 . 10-4 až 3,41 . 10-3 m/s
a st ední až vysokou pr to ností, s pr m rným koeficientem transmisivity 4,84 . 10-4 až 8,35 .
10-3  m2/s. Jednotkové vydatnosti hydrogeologických jímacích vrt jsou prom nlivé a pohybu-
jí se ádov  v jednotkách l/s, jen ojedin le více.

Vyšší terasové stupn mají reten ní význam p i dopl ování akumulace podzemní vody
v údolní niv . Eolické sedimenty jsou hydrogeologicky prakticky bezvýznamné. Plní ochran-
nou funkci v nadloží kolektor v kvartérních uloženinách mimo údolní nivu a brání pr niku
zne išt ní s povrchu terénu na hladinu podzemní vody. Sedimenty lanzendorfské série spod-
ního badenu v podloží kvartérních uloženin jsou na lokalit  vyvinuty v pelitické facii a vytvá-
ejí nepropustné podloží m lkým kvartérním zvodním.

Hydrogeologický rajón se svým hustým osídlením a koncentrací t žkého pr myslu je
p evážn zásobován upravenou pitnou vodou z povrchových vodárenských nádrží (Šance,
Kružberk a další). Vodárenské odb ry na hlavní terase Odry jsou p evážn  lokálního významu
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(nap . B lský les, Stará B lá). V údolní terase pak to je komplex jímacích území Nová Ves a
Dubí.

Pro dotaci, cirkulaci a akumulaci podzemní vody jsou na lokalit mén  p íznivé pod-
mínky. Hydrogeologickým kolektorem na lokalit je souvrství pr linov propustných fluviál-
ních št rkopísk hlavní ostravské a údolní terasy. Dotace první zvodn se uskute uje infil-
trací atmosférických srážek. Tento proces je zt žován málo propustnou krycí vrstvou eolic-
kých sediment . Mez ostatními zdroji dotace je pravd podobný i um lý vliv porušených ka-
naliza ních a vodovodních ad .

Povrchové vody na lokalit  p ísluší do povodí Odry v hydrologickém po adí 2-02-04-
003/2.

Obr. .2 Výsek základní vodohospodá ské mapy 1:50000 (list 15-43 Ostrava)

Sm r podzemního odvod ování lokality je podle výsledk hydrometrických m ení
celoro n  k S až SV, k ece Od e. Ve sm ru proud ní podzemní vody od budoucího staveništ
až k Od e, tj. k S až SV se nenachází žádný zdroj pitné vody pro hromadné zásobování obyva-
telstva. K ovlivn ní jímacího území Ostrava-Nová Ves z prostoru lokality nedojde.

4. Terénní práce

4.1 Vrtné práce

Rozsah vrtných prací byl stanoven požadavkem objednatele. Na lokalit byly vyhlou-
beny dva pr zkumné vrty ozna ené symbolem ALV 1 a ALV 2. Vrt ALV 1 byl vyhlouben
v blízkosti šachty Š1. Vrt ALV 2 pak byl vyhlouben v blízkosti komunikace Oderská.
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Projekt pr zkumných prací navrhoval hloubku obou vrt 25 m s tím, že p edpokládal
dosažení nepropustného jílového podloží. Rozsah navrhovaných a realizovaných vrtných pra-
cí je patrný z následující tabulky .1:

Tabulka .1 Vrtné práce
íslo

vrtu
Navržená
hloubka

Skute ná
hloubka

Hladina
podz. vody

(m) (m) (m)

ALV  1 25,0 25,0 3,10
ALV  2 25,0 25,0 3,10
Celkem 50,0 50,0

Vrtné práce byly realizovány vrtnou firmou DRILLING TRADE s.r.o., Škrobálkova
21, 718 00 Ostrava-Kun i ky ve dnech 23.1. - 26.1.2012. K hloubení vrt byla použita vrtná
souprava typu Wirth B2, pod vedením vrtmistra pana Hrušky.

Vrty byly hloubeny technologií nárazovoto ivého vrtání pomocí spirálového vrtáku a
ponorného kladiva se vzduchovým výplachem za sou asného pažení manipula ní kolonou o
pr m ru 273 mm (ALV 1) a 324 mm (ALV 2). Po dosažení projektem stanovených hloubek
bylo provedeno vystrojení zárubnicemi z PVC-U o pr m ru 200 mm s tím, že od po vy vrtu
do etáže 1 m nad po vu, byla použita plná ást zárubnice tvo ící kalník. Do úrovn 3 m pod
povrchem terénu, byla použita perforovaná ást zárubnice obsypaná praným t íd ným št rkem
frakce 4-8 mm. Perforace zárubnic je št rbinová. Do úrovn terénu pak byla vyvedena plná
ást zárubnice. Mezikruží mezi st nami vrt a plnou ástí zárubnice byla ut sn na dusaným

jílem. V p ípad vrtu ALV 1, bylo nutno pro vystrojení použít tzv. skládaný filtr 160/200 mm.
Ten byl vyroben tak, že do zárubnice o 200 mm byla vsunuta zárubnice o 160 mm. Me-
zikruží mezi zárubnicemi bylo vypln no vodárenským pískem. Byl ov en následující petro-
grafický profil:

ALV 1

0,00  –   0,10 m travní drn, humósní hlína

0,10  –   3,10 m hlína jílovitá, náplavová, hn dá

3,10  – 11,90 m št rk drobný s pískem, šedý

11,90 – 28,00 m písek jemnozrnný, sv tle šedý, glaciální

Hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 3,10 m pod úrovní terénu. Ustálená hladina
podzemní vody byla zm ena v hloubce 3,10 m pod úrovní terénu.

ALV 2

0,00  –   0,10 m travní drn, humósní hlína

0,10  –   3,10 m hlína jílovitá, náplavová, hn dá

3,10  – 11,80 m št rk drobný s pískem, šedý

11,80 – 25,00 m písek jemnozrnný, sv tle šedý, glaciální

Hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 3,10 m pod úrovní terénu. Ustálená hladina
podzemní vody byla zm ena v hloubce 3,10 m pod úrovní terénu.
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V pr b hu vrtných prací, byly odebírány do normalizovaných bedni ek dokumenta ní vzorky
provrtávaných zemin. Po p íslušném zdokumentování, byly vzorky skartovány.

4.2 M ické práce

Vytý ení vrt v terénu zajistil objednatel úkolu. Výškové a polohové zam ení vyhlou-
bených vrt  v . vynesení do mapového podkladu v m . 1:500 provedli pracovníci fy Ing.
Milan Ly ka – LYGED se sídlem Nádražní 185, 702 00 Ostrava-P ívoz.

4.3 Hydrodynamické zkoušky

Ve dnech 30.1.2012 – 3.2.2012 byla na vrtu ALV 1 provedena orienta ní erpací a
stoupací zkouška. Hydrodynamické zkoušky zajistila fa Rudolf Lida ík se sídlem Železná 12,
619 00 Brno. P ed zahájením erpací zkoušky byla ustálená hladina podzemní vody zm ena
v úrovni 3,35 m od horního okraje zárubnice (odm rný bod). Jako pozorovací objekt byl vyu-
žíván vrt ALV 2. erpací zkouška byla organizována následovn . Ponorné erpadlo bylo do
vrtu ALV 1 zapušt no se sáním v úrovni 10,6 m od odm rného bodu. erpání bylo zahájeno
s vydatností 5 l/s. Protože po 2 hod. a 30 min. poklesla hladina podzemní vody na úrove sání
erpadla, byla sníženo od erpávané množství podzemní vody na 2,94 l/s. P i této vydatnosti

pokra ovalo erpání do 31.1.2012 do 14 hod. kdy bylo p erušeno. Hladina podzemní vody po
p erušení erpání nastoupila na p vodní úrove za 10 min. Následn bylo erpadlo zapušt no
se sáním do úrovn 15 m od odm rného bodu a v 15 hod. a obnoveno erpání p i vydatnosti 5 
l/s. erpání bylo ukon eno 3.2.2012 ve 12 hod. s tím, že hladina podzemní vody v erpaném
vrtu poklesla na úrove 8,95 m od odm rného bodu. Hladina podzemní vody po ukon ení
erpání nastoupila na p vodní úrove  p ed erpáním za 1 hod. a 30 min.

Výsledky vrtných prací a orienta ní hydrodynamické zkoušky posloužily jako podklad pro
hydraulické výpo ty ke stanovení základních hydraulických parametr zvodn né vrstvy. Vý-
po ty základních hydraulických parametr byly provedeny programem Aquifer Test v. 4.0,
firmy Waterloo Hydrogeologic, Inc.

Vstupní údaje Výstupní údaje
íslo

objektu
r0

(m)
m

(m)
Q

(l.s-1)
s0

(m)
kf

(m.s-1)
R

(m)
kT

(m2.s-1)
ALV 1 0,10 13,65 5,0 5,57 2,62.10-4 270,5 3,58.10-3

kde :
     r0 - polom r studny
     H - mocnost zvodn  s volnou hladinou podzemní vody
     Q  - vydatnost
     s0 - snížení hladiny podzemní vody
     kf- koeficient filtrace
     kT - koeficient transmisivity
     R  - polom r deprese (podle Sichardta R = 3000.s0. kf )
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Objekt zkouška kf
(m.s-1)

kT
(m2.s-1)

ALV-1 erpací 9,274.10-5 1,266.10-3

Stoupací 4,315.10-4 5,899.10-3
pr m r 2,62.10-4 3,58.10-3

Dále byl proveden výpo et vydatnosti jímacího objekt pomocí „Dupuit-Thiemova“ ana-
lytického vztahu pro plošn neomezený hydrogeologický kolektor s volnou hladinou podzemní
vody:

              k f . (2H-s). s
Q = 1,36 . ----------------------

                                                                           log R-log r

Dosazením do uvedeného vztahu dostaneme vydatnost Q = 12,5 l.s-1.

q = 2p . r . vfkrit . l   (m3.s-1)
kde:

r – polom r odvod ovací studny (m)
l – aktivní délka filtru odvod ovací studny (m)

kf
vfkrit = ---------- (m.s-1)

15

Q = 4,1 l.s-1

a následn  po et odvod ovacích studní: 

Qcelk
n = --------------------

q

n = 9 

Provedené výpo ty ukazují na pot ebu vybudování a provozování 9ti odvod ovacích vrt .
Problém ale je s možnostmi vybudování odvod ovacích vrt . Zatím co v úseku mezi šachtou
Š 1 a komunikací Oderská, problémy s umíst ním odvod ovacích vrt nejsou, v ásti úseku 
mezi komunikací Oderská a šachtou Š0 nelze vrty vybudovat z d vod nadzemního vedení
VVN u kterého je nutno dodržet vzdálenost 30 m od krajního vodi e. Proto navrhujeme vy-
budování 5ti odvod ovacích vrt v úseku mezi šachtou Š 1 a komunikací Oderská a ty od-
vod ovacích vrt  v úseku mezi šachtou Š0 a p ípustnou vzdáleností od krajního vodi e VVN.

Pr zkumné práce ukázaly na skute nost, že nebude možné realizovat odvod ovací erpání
z úrovn jemnozrnných, stejnozrnných, glaciálních písk , ale pouze z nadložních št rkopísk .
V pr b hu hydrodynamické zkoušky provád né na vrtu ALV 1, p i zapušt ní erpadla do
úrovn 15 m se ukázalo, že dochází i p es použití skládaného filtru k významnému pronikání 
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jemných glaciálních písk do vrtu. V p ípad vrtu ALV 1 došlo k zanesení na úrove 18 m
pod povrchem terénu. V p ípad vrtu ALV 2, kde nebyl použit skládaný filtr došlo k zanesení
vrtu dokonce až na úrove 8,5 m pod povrchem terénu Z této skute nosti vychází návrh
hloubky odvod ovacích vrt na cca 10 – 11 m, aby byla zachována dostate n mocná krycí
vrstva št rkopísk  nad glaciálními písky.

P edpokládáme, že do odvod ovací soustavy budou navíc zahrnuty také stávající vrty ALV 1
a ALV 2. Celkem by se tak erpalo z 11ti vrt . Po áte ní od erpávané množství se bude po-
hybovat z jednotlivých vrt okolo 5ti l/s tj. cca 55 l/s. Toto množství však pom rn rychle
( ádov v hodinách) poklesne na cca 3 l/s tj. cca 33 l/s. Od erpávaná podzemní voda bude se
souhlasem provozovatele Ú OV vypoušt na do kanalizace v areálu Ú OV.

S ohledem na skute nost, že nelze vyhloubit odvod ovací vrty pod nadzemním vedením VVN 
nelze zcela zaru it, že dojde k pot ebnému snížení hladiny podzemní vody v celém úseku sb -
ra e, p ipravovaného k oprav . Proto je nutno rozpo tov po ítat, s p ípadnou injektáží úseku
trasy, ve které se nepoda í snížit hladinu podzemní vody na požadovanou úrove . Sou asn
upozor ujeme na pot ebu zahájení odvod ovacího erpání min. 2 týdny p ed zahájením bou-
racích prací ve sb ra i.

4.4 Laboratorní práce

 P ed ukon ením erpací zkoušky na vrtu ALV 1 byl odebrán vzorek od erpávané pod-
zemní vody k laboratorní analýze. Byla provedena základní fyzikáln chemická analýza a
stanovení organických polutant , které by mohly být v zájmovém území p ítomny v podzem-
ní vod . Analýza odebraného vzorku podzemní vody nežádoucí kontaminaci neprokázala.

5. Záv r

KOHL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem 28. íjna 960/178, 709 00 OSTRVA – Mariánské
Hory se obrátila na firmu Milan Ku era-Ochrana vod, Brno s požadavkem o provedení hyd-
rogeologického pr zkumu v Ostrav -P ívozu, ul. Oderská. Cílem vyžádaných prací bylo ov -
ení geologických a hydrogeologických pom r trasy kanaliza ního sb ra e „D“, v úseku Š0

(Ú OV) – Š1 ve kterém je p ipravována rekonstrukce.

Provedené pr zkumné práce ukázaly, že v podloží št rkopísk údolní terasy Odry se nacháze-
jí jemnozrnné, stejnozrnné, glaciální písky. Podložní miocénní jíly vrtnými pracemi nebyly
zastiženy. P ítomnost glaciálních písk neumož uje provedení hlubších odvod ovacích vrt .
Tyto je možno provést pouze do št rkopísk údolní terasy s tím, že je nutno zachovat min. 1
m mocnou krycí vrstvu št rkopísk nad stropem glaciálních písk . Hloubka odvod ovacích
vrt v úseku mezi Š 1 a komunikací Oderská tedy nep esáhne 11 m pod úrove terénu. Z d í-
ve provedených pr zkumných v prostoru vlastní Ú OV je známo, že strop glaciálních písk
se zde p ibližuje k povrchu terénu na úrove  cca 8,5 pod terénem. Proto doporu ujeme po ítat
s rozpo tovou rezervou na vrtné práce, které budou provád ny v blízkosti šachty Š0. Protože
zde není detailn známa úrove stropu glaciálních písk nelze vylou it, že první zde provád -
ný odvod ovací vrt zastihne glaciální písky. V tom p ípad bude nutno tento vrt zatampóno-
vat bobtnavým jílem a vedle vyhloubit nový vrt, který bude respektovat min. 1 m mocnou
krycí vrstvu nadložních št rkopísk . Celkem navrhujeme vyhloubení 9ks odvod ovacích vrt .
P edpokládáme, že do odvod ovací soustavy budou navíc zahrnuty také stávající vrty ALV 1
a ALV 2. Celkem by se tak erpalo z 11ti vrt . Po áte ní od erpávané množství se bude po-
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hybovat z jednotlivých vrt okolo 5ti l/s, tj. cca 55 l/s. Toto množství však pom rn rychle
poklesne na cca 3 l/s tj. cca 33 l/s. Od erpávaná podzemní voda bude vypoušt na do kanaliza-
ce v areálu Ú OV.

S ohledem na skute nost, že nelze vyhloubit odvod ovací vrty pod nadzemním vedením VVN 
nelze zcela zaru it, že dojde k pot ebnému snížení hladiny podzemní vody v celém úseku sb -
ra e, p ipravovaného k oprav . Proto je nutno rozpo tov po ítat, s p ípadnou injektáží úseku
trasy, ve které se nepoda í snížit hladinu podzemní vody na požadovanou úrove . Sou asn
upozor ujeme na pot ebu zahájení odvod ovacího erpání min. 2 týdny p ed zahájením bou-
racích prací ve sb ra i.

V Brn  2012-02-18
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1. Zábory 

V rámci záborového elaborátu této projektové dokumentace je vyhotoven jeden typ záboru: 

Trvalý zábor – zahrnuje pozemky trvale dotčené stavbou. Trvalé zábory stavba navyžaduje. 

Dočasný zábor nad 1 rok – S dočasnými zábory v době trvání nad 1 rok není uvažováno. 

Jednoletý zábor (dočasný zábor do 1 roku) – jedná se o pozemky, které budou stavebně 

upraveny a posléze předány k užívání vlastníkům. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se 

funkce užívání pozemku. Realizovány budou: přístupy na stavbu a zřízení ZS, výkopové práce, zpětné 

zásypy a úpravy povrchů. Výstavbou dotčené plochy zeleně budou opětovně ohumusovány a 

zatravněny. Vozovka dotčených komunikací bude průběžně čištěna. V rozsahu ochranného pásma 

kanalizačního sběrače (oboustranně 3,5m od vnějšího líce) bude na dotčených pozemcích zřízena 

služebnost inženýrské sítě. 

2. Záborová dokumentace 

Je zpracována následujícím způsobem: 

V příloze technické zprávy je zpracována záborová dokumentace do přehledné tabulky. V tabulce 

jsou rozlišeny základní zábory (trvalý, dočasný a jednoletý) po jednotlivých parcelách dle KN. Tabulka 

obsahuje veškeré údaje dostupné v katastru nemovitostí (číslo KN, výměra, využití nebo kultura, BPEJ, 

číslo LV, vlastník, údaje o BSM). Informace o parcelách KN, vztahujících se k dotčeným a sousedním 

parcelám, jsou dostupné digitálně v databázi KN. 

 

Výkresové přílohy: 

G-6114-C.5 Záborový elaborát – Situace  1:200 

Ostrava 03/2015         Ing. P. Šípek 



AKCE: Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV)-Š1
Okres: Ostrava-město Obec: Ostrava-Přívoz Katastrální území: Přívoz 713767

Pol.č. Parcela 
dle KN

Výměra 
[m2]

Druh 
pozemku Způsob využití

BPEJ 
(výměra [m2])

LV Vlastník
Parcela 
dle PK 

nebo EN

Celkem 
[m2]

Trvalý    
[m2]

Dočasný  
nad 1 rok 

[m2]

Dočasný 
do 1 roku 

[m2]

1 759/1 47921 ostatní plocha manipulační 
plocha ----- 1375 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava --- 1076 0 0 1076

2 3026 3061
zastavěná 
plocha a 
nádvoří

----- ----- 1375 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 
1803/8, 72930 Ostrava-Mor. Ostrava --- 6 0 0 6

3 738/6 397 ZPF, trvalý 
travní porost ----- 397 1552 BorsodChem MCHZ s.r.o., Chemická 2039/1, 

Ostrava - Mar. Hory 709 03 --- 335 0 0 335

4 738/1 17754 ZPF, orná 
půda ----- 17754 1553 BorsodChem MCHZ s.r.o., Chemická 2039/1, 

Ostrava - Mar. Hory 709 04 --- 1020 0 0 1020

5 738/5 474 ZPF, trvalý 
travní porost ----- 474 1554 BorsodChem MCHZ s.r.o., Chemická 2039/1, 

Ostrava - Mar. Hory 709 05 --- 112 0 0 112

6 876/7 17970 ostatní plocha jiná plocha ----- 1706 GEMAX INVEST a.s., Pozlovice 337, Pozlovice 
763 26 --- 368 0 0 368

7 816/8 11845 ostatní plocha ostatní 
komunikace ----- 1440 MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 

622/11, Praha 6 - Řepy, 16300 --- 486 0 0 486

8 738/4 16898 ostatní plocha zeleň ----- 1440 MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 
622/11, Praha 6 - Řepy, 16300 --- 376 0 0 376

Zábor
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