
Těsnění výztužných prstenců primárního ostění
- Plošné, v celé délce úseku Š0÷Š1, cca.28bm styčných a ložných spár v ostění,
  na 1bm délky sběrače - celkem 28bmx100m = 2800 bm
- Otryskání nosné konstrukce (žb tvarovky) na nosný podklad
- Podchycení a odvedení prosakující podzemní vody z rubu konstrukce osazením drenážních tr. Ø10÷14mm,
  s napojením na flexibilní hadičky a vyvedením před uzavírací čelo pracovního prostoru.
- Hloubkové spárování a utěsnění spár nosné konstrukce rychletuhnoucí hydroizolační krystalizační hmotou,
  včetně aplikace pojistného hydroizolačního nátěru (překrytí spár v pásu šíře cca.0,2m)
- Lokální těsnící injektáž přes injektážní vrty Ø10÷14mm, uzavření injektážním pakrem, popř. plastovým
  injektorem, injektáž PUR (cca 2÷3 litry / injekt. místo), injektážní tlak 0,3-0,5 MPa
- Injektáž na cca.10% spár ostění, celkem cca.400ks injektážních vrtů, cca.1000 litrů PUR

Technologické vrty Ø150mm plavící V(Pl) , odvětrávací a kontrolní V(O+K)
- Vystrojení vrtů PVC chráničkou , mezikruží zacementováno.
- V rámci dokončovacích prací vrty zlikvidovat. Do úrovně 0,5m pod terén vyplnit betonem, koncové části odřezat,
  doplnit zeminou a v rámci terénních úprav napojit na okolní terén.

Větrání pracovního prostoru sběrače (viz.Technická zpráva)
- Větrání zajištěno PVP přes vstupní šachty (revizní šachta Š1, vypínací komora Š0-ÚČOV)
- Zajištění PVP a ovětrání pracoviště vždy s předstihem min.30min, před obsazením pracoviště,
  vč. kontroly složení ovzduší
- Po celou dobu obsazení pracoviště provádět v místě vstupů a na pracovním místě, kontinuální
  měření složení ovzduší
- Při překročení stanoveného obsahu škodlivin v ovzduší, popř. poklesu obsahu kyslíku v ovzduší pod 20%
  práce okamžitě  přerušit. Všichni pracovníci opustí objekt sběrače. Spuštěno bude umělé separátní větrání
  APXE Ø315, lutnový tah Ø300 (v profilu sběrače osazeny flexibilní lutny) a prováděno nepřetržité větrání
  pracoviště po celou dobu přítomnosti osob v podzemí.

Bourací práce - sekundární ostění
- Stržení uzavíracích sklolaminátových pásů, odbourání kynety z kameninových tvárnic a sekundárního ostění
  (vnitřní prstenec tl.cca.0,2m), v celém rozsahu jeho degradovaných částí.
- Vizuální kontrola primárního ostění + tvrdoměrné zkoušky. V případě poškození tvarovek ostění
  (narušení statiky - prasknutí apod.), okamžitě řešit dílčí opravu, k zajištění stability ostění po dobu sanace!!!
- Při ověření „zdravého“ betonu v sekundárním ostění je jeho odbourání možné realizovat pouze s využitím
  „šetrné“ technologie rozpojování - např. řezné frézy, brusky, atd. bourací kladiva jsou zakázána. Odbourání
  "zdravého" betonu bude provedeno do hloubky min.100mm (vytvoření volného prostoru pro zatažení
   SKLL trub a výplňovou betonáž mezikruží)
- Veškerý vybouraný materiál bude ze sběrače vytěžen a zajištěna jeho řádná likvidace.

Osazení trub SKLL DN2600, SN10000 - postup výstavby
Výstavba v cyklicky se opakujících fázích, v prac. úsecích 10x dl.9,0m (3ks trub dl.3,0m/prac.úsek)
a koncový úsek 1x dl.10,8m (3ks trub dl.3,0m + 3ks trub dl.1,8m/prac.úsek)
  - 10 ks prac. úseků, délka pracovního úseku 9,0m
  - 1 ks prac. úseku, délka pracovního úseku 10,8m
  - zatažení trub SKLL, délka zatahovaných trub á3,0m
  - napojení trub a fixace v místě spojů á3,0m (rektifikovatelné rozpěry v místě každého spoje)
  - uzavření mezikruží těsnícím čelem á9,0m (dřevěné bednění)
  - výplň mezikruží betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax8mm
     - 1.Fáze betonáže - max. výška plavení 1,0m - 0,9m³ / bm stoky
     - technologická přestávka plavení v době 24.hod.
     - 2.Fáze betonáže - plavení do plného profilu - 1,4m³ / bm stoky
     - technologická přestávka plavení v době 24.hod.
  - demontáž těsnícího čela

Pomocná ocelová konstrukce do podkladního betonu - naváděcí, stabilizační a fixační kce.
- konstrukce uložena v úsek Š0÷Š1, vč. dl.6bm v profilu vypínací komory - celkem 106,0bm
- zabetonované příčné prahy do podkladního betonu
   - 0.Fáze betonáže (podkladní beton), C12/15-X0-D max=8mm
   - max. výška betonáže 0,15m - 0,15m³ / bm stoky
   - horní líc betonáže min.150mm pod niveletou trub (vytvoření volného prostoru pro zatažení
     SKLL trub a výplňovou betonáž mezikruží)
- příčné ocelové prahy - HEA 140 (popř.2xU140), á1,0m, celkem 107ks
- úprava v horní pásnici - navařené čelní desky tl.6mm a ocelovými klíny pro uložení tyčí I100
- podélné kolejnice (vodítka) rektifikovatelné - tyče I100, celkem dl.2x106,0bm
  v místě uložení na příčné prahy upraveny čelními deskami tl.6mm a připojeny přes rektifikační šrouby
- V průběhu stavebních prací, po vybourání sekundárního ostění bude provedeno geodetické zaměření
  primárního ostění. Pomocné konstrukce budou výškově, směrově a délkově upraveny dle skutečného stavu
  zaměřeného po vybourání vnitřního ostění sběrače !!!

Š0 (ÚČOV)

Kce. primárního ostění - Štít DN 3600/3200
- plošné těsnění výztužných prstenců
- alternativně snížení HPV čerpáním
  viz. Projekt odvodňovacích prací (Ing.Kučera)

Trubní vložky DN 2600, dl.3,0m,
ze SKLL s dokladovanou tuhostí SN 10.000

B.1
1.Fáze betonáže (výplň meziprostoru)
C25/30-XA2-S5(SCC)-Dmax=8mm
max. výška plavení 1,0m - 0,9m³ / bm stoky

B.1
2.Fáze betonáže (výplň meziprostoru)
C25/30-XA2-S5(SCC)-Dmax=8mm
plavení do plného profilu - 1,4m³ / bm stoky

Ø3200

Ø3580

Osa - Primární ostění

Osa - Projektovaný nový profil
SKLL, SN 10.000, DN 260020
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Navážka

V - 1 (viz.IGP - G-0511-H1)
x = 1 099 337,00
y =    473 435,50
z = 205,00m.n.m

kamení prmomísené se zeminou
Pomocné kce - Technologické vrty Ø150÷200mm
- plavící V(Pl)
- odvětrávací a kontrolní V(O+K)

200,117÷200,152
Niveleta

Pomocné kce - separátní větrání,
lutnový tah Ø300 (flexibilní)

Ø2700

Pomocná ocelová konstrukce pro dopravu,
osazení a fixaci - řeší výrobně-technická
dokumentace realizátora
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B.2
0.Fáze betonáže (podkladní beton)
C12/15-X0-S4-Dmax=32mm
max. výška 0,15m - 0,15m³ / bm stoky
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MNOŽSTVÍOzn. POŽADAVKY NA BETON

ČSN EN 206-1

BETON CELKEM

245CELKEM

KONSTRUKCE

BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
 C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm

VÝPLŇ. BETON MEZIKRIŽÍ
TR. VLOŽEK SKLL DN2600B.1.

15BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
 C12/15-X0-S4-Dmax 32mm

PODKLAD. BETONB.2.

Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby - Doporučený rozsah
B.1 - VÝPLŇ. BETON MEZIKRIŽÍ TR. VLOŽEK SKLL DN2600
- 5 ks z konstrukce (1 ks / 2 pracovní úseky)
- Zkoušky dle ČSN EN 206-1
- Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby.
-  Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.

- Max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností
- Úpravy povrchu odolnými materiály

NOVÝ STAV - V zorový příčný řez   (M 1:20)
Kanalizační sběrač "D" v úseku šachet Š1 ÷ Š0 - DN2560/2680
Navržené řešení sanace - čtyř-segmentové trouby Duroton DN 2610

D.1.2. - Dokumentace objektu

Vzorový příčný řez - NOVÝ STAV
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