



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/020288/13/LPO/Růž
Sp. zn.: S-SMO/020288/13/LPO/2

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková
Telefon: +420 599 443 256
Fax: +420 599 442 010
E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2013-01-17

Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945)

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme tuto dodatečnou informaci, včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz uchazeče č. 1

V rámci objektu 011 Úpravy terénu je ve výkazu výměr uvedena položka č.16 a 17 – Přeložení el. vedení ČEZ, stáv. trasa 60m, nová trasa +chránička 80m = CENA ČEZ NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ a Přeložení el. vedení ČEZ - kabely VN, nová trasa +chránička = CENA ČEZ NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ. Z uvedených údajů **nelze položku ocenit** a v textové části není uvedeno vůbec ani řádek. Žádáme o sdělení jakým způsobem má uchazeč navrhnout cenu.

Odpověď zadavatele č. 1

Ve výkazu výměr u objektu 011 Úpravy terénu je v položkách č. 16 a 17 doplněn popis položek pro stanovení nabídkové ceny. Přikládáme aktuální verzi výkazu výměr – viz. příloha (Aktuální VV_011_Terenní úpravy).

Současně Vám tímto sdělujeme, že v návaznosti na dodatečné informace č. 4 se mění lhůta **pro doručení nabídek** a termín **pro otevírání obálek** k výše uvedené veřejné zakázce z původního termínu 21.1.2013 v 14:00 hodin **na 31.3.2013 v 14:00 hodin**

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Aktuální VV_011_Terenní úpravy