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1. VSeobecné udaje

Projekt elektroinstalace fe$i Upravu umélého osvétleni, a napojeni technologie rotatort.
Zékladnimi podklady pro zpracovani elektroinstalace byly stavebni vykresy.

2. Silnoprouda elektroinstalace
Ptedmétem projektu je:

- rozvadeé¢ RP

- Uprava osvétlent,

- zasuvkoveé rozvody,
- napojeni rotatord,

Pii realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci s ostatnimi
profesemi, ptipadné si nechal vytycit technologicka zafizeni, aby nedoslo ke kolizi zejména
s osvétlenim a elektrickymi pfistroji.

2.1. Zakladni technicke udaje
Zdroje elektrické energie: Svorky ptivodnich napajecich kabelti pro rozvadéce RH
Rozvodné soustavy: 3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C (ptivod z HDS)

3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instala¢ni vyvody z R)

Rozdélovaci uzly soustav: Hlavni rozvadé¢ RE, RH

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym | Krytim, izolaci, ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed.2
napétim za normdalniho provozu:

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym | Samoc¢innym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky a

napétim v pripadé poruchy: proudovym chrani¢em ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed.2
Ochrana pred prepetim: V RHE je umistén I a II. stupeii , v podr. rozv. je umistén II. stupen,
vybrané zasuvkové obvody obsahuji I11. stupei
Mereni spotieby elektrické energie: V RE na stran¢ NN
Stuperi dodavky el. energie: €¢.3 pro instala¢ni rozvody
Kompenzace uciniku cosg. Individuelné kompenzovana svitidla, centrélni rozvodné
Filtrace vy3Sich harmonickych: Nefesi tato PD (piedpokladaji se kompatibilni spotiebiée )
Osvétlenost: Hygienicka minima ve smyslu CSN EN 12464-1
Vnéjsi vlivy: viz. protokol
2.2. Energeticka bilance

Navyseni piikoni pro technologii rotatord bude cca 10kW. Narust prikonu bude pokryt
z rezervy V hlavnim rozvadé&¢i objektu. Jisti¢ a pfipojka nn do objektu se ménit nebude.

2.3. Hlavni napajeci rozvody

Ptivod pro novy rozvadé¢ RP se piivede kabelem CYKY-J 5x6 ze stavajiciho rozvadéce RH
v 1.NP. Kabel se povede v li§t¢ na povrchu pod stropem v chodbé.

2.4. Popis elektroinstalace

Uprava elektroinstalace umélého osvétleni
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Stavajici osvétlovaci télesa kolidujici s novym rozmisténim rotatori se demontuji a pfesunou
do novych pozic dle padorysu. Svitidla se zpétné napoji na pifivodni kabeldz. Ovladani
osvétleni bude také zachovano.

2.5. Elektroinstalace zasuvkovych rozvodii

Nova zasuvkova instalace pro napojeni rotatort bude provedena vodi¢i CYKY v
elektroinstala¢nich listach na povrchu. Predpoklada se jeden samostatny okruh pro jeden
rotator. Zasuvka se osadi u podlahy u konstrukce rotatoru. Piesné umisténi zasuvek konzultovat
s dodavatelem technologie.

3. Technické pozadavky na dodavky a montazni prace

Dodavatel musi zajistit dodavky a montazni prace v souladu s platnym znénim zakona ¢.
22/1997 Sb. - Technické poZadavky na vyrobky. Pfed uvedenim elektroinstalace do provozu je
nutné provést vychozi revizi.

4, Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Soucasti vychozi revize a dodavky elektromontaznich praci je dokumentovat skutecné
provedeni stavby ve smyslu CSN 33-2000-4-41ed.2. V ramci realizace dil¢ich ¢asti rozvodu
provede dodavatel elektro (respektive stavebni dozor) fotodokumentaci.

S. Zavér

Veskeré elektromontdzni prace musi byt provedeny dle platnych CSN. Pied uvedenim
instalovaného zafizeni do provozu nutno provést vychozi revizi dle CSN 331500. Pted
zapocetim zemnich praci nutno vytycit a zabezpecit veskeré podzemni sité. Projektova
dokumentace opravena dle skute¢ného provedeni alespoii v jednom vyhotoveni bude predana
uZzivateli.



	1. Všeobecné údaje
	2. Silnoproudá elektroinstalace
	2.1. Základní technické údaje
	2.2. Energetická bilance
	2.3. Hlavní napájecí rozvody
	2.4. Popis elektroinstalace
	2.5. Elektroinstalace zásuvkových rozvodů

	3. Technické požadavky na dodávky a montážní práce
	4. Dokumentace skutečného provedení stavby
	5. Závěr

